nr sprawy: ZPil.271.19.2025 Zatgcznik nr 2 do SWZ — wzér umowy

UMOWA NR ZPil.272......2025

zawartaw dniu .......... w Sarnakach, pomiedzy:

Gming Sarnaki z siedzibg w Sarnakach

ul. Berka Joselewicza 3, 08-220 Sarnaki

REGON 030237687, NIP 496-020-69-61

reprezentowang przez Grzegorza Arasymowicza — Woéjta Gminy Sarnaki
przy kontrasygnacie Doroty Kordaczuk - Skarbnika Gminy Sarnaki
zwang w dalszej tresci Umowy ,Zamawiajacym”

FEPrEZENTOWANG PIZEZ . ..v'eieieeet et ee et e e e e e e e eenenns
zwanym dalej ,Wykonawcg”

wspdlnie zwanymi dalej ,Stronami”

0 nastepujgcej tresci:

Umowa zostaje zawarta w wyniku przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamowienia
publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji ha podstawie art. 275 ust. 1 pkt 1 ustawy
z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamoéwien publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1320), zwanej
dalej ,ustawg Pzp’.

§1

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie zadania pn. ,,Przebudowa drogi gminnej
nr 200527W w msc. Hotowczyce-Kolonia” od km 0+000 do km 0+344.

2. Zamowienie obejmuje przebudowe 343,78 mb drogi gminnej nr 200257W w zakresie
poszerzenia i zmiany nawierzchni jezdni oraz wykonania poboczy.

3. Zakres rzeczowy przedmiotu umowy obejmuje:

1)

2)

3)
4)

5)
6)
7

8)

wykonanie robot przygotowawczych — roboty pomiarowe przy liniowych robotach
ziemnych,

wykonanie robo6t ziemnych — usuniecie warstwy ziemi urodzajnej grub. 10 cm,
korytowanie, wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o grubosci
po zageszczeniu 30 cm — doziarnienie 10 cm kruszywem z rozbiorki,

profilowanie i zageszczanie podtoza (1 785,00 m2),

wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszyw niezwigzanych z kruszywa
tamanego 0-31,5 mm stabilizowanego mechanicznie C90/3 o grubosci 20 cm (1 785,00
m2)

mechaniczne czyszczenie i skroplenie nawierzchni drogowej asfaltem (3 376,20 m2),
wykonanie warstwy wigzgcej drogi z betonu asfaltowego AC16W o grubosci 5 cm
(2 591,20 m2),

wykonanie warstwy Scieralnej drogi z betonu asfaltowego AC8S o grubosci 4 cm
(1 547,00 m2),

dowigzanie km 0+000 — 0+005 km:

a) profilowanie i zageszczanie podtoza (31,90 m2),
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10.

b) wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszyw niezwigzanych
z kruszywa famanego 0-31,5 mm stabilizowanego mechanicznie C90/3 o grubosci
20 cm (31,90 m2),
c) mechaniczne czyszczenie i skroplenie nawierzchni drogowej asfaltem (58,85 m2),
d) wykonanie warstwy wigzgcej drogi z betonu asfaltowego AC16W o grubosci 5 cm
(26,95 m2),
e) wykonanie warstwy Scieralnej drogi z betonu asfaltowego AC8S o grubosci 4 cm
(26,40 m2),
9) wykonanie poboczy z kruszywa famanego 0-31,5 mm stabilizowanego mechanicznie
o grubosci 15 cm (442,00 m2),
10) Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych — 1 szt.
11) sporzgdzenie dokumentacji powykonawczej wraz z inwentaryzacjg geodezyjng
i kosztorysem powykonawczym,
12) uporzadkowanie i doprowadzenie do stanu pierwotnego terenu dziatki w rejonie
prowadzonych prac.
Wykonawca robot jest zobowigzany do opracowania projektu organizacji ruchu na czas
robot na koszt wtasny. Wykonawca jest ponadto zobowigzany do wykonania i utrzymania
na wtasny koszt wykonanego oznakowania tymczasowego robot przez caty okres
realizacji, a takze jego demontazu po robotach i powinien to uwzgledni¢ w cenie ofertowe;j.
Szczegdbtowy zakres prac obejmuje zatgczony Projekt budowlany stanowigcy integralng
czesc¢ opisu przedmiotu zamowienia.
Przedmiot umowy nalezy wykonac zgodnie z:

1) oferta;

2) dokumentacjg projektowa;

3) SwWz;

4) obowigzujgcymi przepisami prawa w tym z przepisami prawa budowlanego i ochrony
srodowiska i obowigzujgcymi normami technicznymi lub technologicznymi,
standardami zabezpieczenia i bezpieczenstwa ppoz. i BHP oraz przepisami
sanitarnymi;

5) doswiadczeniem, wiedzg oraz potencjatem wykonawczym, zapewniajgcym wykonanie
przedmiotu umowy z nalezytg starannoscia, jakoscig i organizacjg pracy;

6) warunkami okreslonymi w pozyskanych pozwoleniach na budowe, w uzgodnieniach,
opiniach, pozwoleniach, decyzjach oraz w innych dokumentach formalnych wydanych
przez odpowiednie instytucje administracji publicznej oraz gestoréw uzbrojenia terenu;

Roboty ujete w dokumentacji przetargowej, a nie ujete w cenie ryczattowej brutto oferty

Wykonawcy nie bedg traktowane jako roboty dodatkowe i nie bedg finansowane przez

Zamawiajgcego.

. Wykonawca oswiadcza, ze jako profesjonalista nie zgtasza zadnych zastrzezen lub uwag

do niniejszej umowy oraz jej zatgcznikdw, terenu budowy lub jego otoczenia, a ponadto
stwierdza, ze nie zachodzg zadne przeszkody techniczne, prawne lub przeszkody innego
rodzaju, uniemozliwiajgce Ilub utrudniajgce terminowe i bezusterkowe wykonanie
przedmiotu umowy zgodnie z jej trescia.

. Wykonawca zobowigzuje sie, ze nie bedzie angazowat sie w jakiekolwiek przedsiewziecia,

ktére mogtyby mie¢ negatywny wptyw na wymagang jakos¢ robét lub terminowa realizacje
niniejszej umowy.

Strony ustalajg, ze bedg wspotpracowaly ze sobg w celu prawidtowego wykonania
przedmiotu niniejszej umowy. Wspoipraca taka bedzie obejmowata w szczegdlnosci
przekazywanie drugiej Stronie wszelkich informacji, zawiadomien i watpliwos$ci
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11.

w odniesieniu do jakiegokolwiek faktu, zdarzenia lub okolicznosci, ktére mogg miec
jakikolwiek wptyw na prawidtowe wykonanie niniejszej umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do takiego zorganizowania dostaw materiatow, urzadzen
i osprzetu niezbednych do realizacji zakresu umowy, aby zapewni¢ nieprzerwane
prowadzenie robot budowlanych, w tym terminowg realizacje przedmiotu umowy.
W zwigzku z tym wszelkie zaktdcenia w prowadzeniu robot budowlanych, w tym brak
mozliwosci realizacji zakresu umowy w terminie, wynikajgce z zaklocen w dostawie
materiatdw, urzadzen i osprzetu, nie bedg stanowity podstawy do zmiany (przedtuzenia)
terminu realizacji przedmiotu umowy.

§2
Termin zakonczenia realizacji zamowienia: 30.09.2025 r.
Wykonawca jest zobowigzany do rozpoczecia wykonywania robot budowlanych w terminie
do 14 dni od dnia przekazania terenu budowy przez Zamawiajgcego.
Przez zakonczenie realizacji zaméwienia nalezy rozumie¢ date obustronnie podpisanego
protokotu odbioru koricowego.
Strony postanawiajg, ze przedmiotem odbioru koncowego robét bedzie bezusterkowo
zrealizowany przedmiot umowy.

§3

Wykonawca oswiadcza, ze:

1) dysponuje narzedziami i sprzetem niezbednym do realizacji przedmiotu umowy;

2) dysponuje osobami posiadajgcymi uprawnienia niezbedne do wykonania okreslonych
prac lub czynnosci bedacych przedmiotem niniejszej umowy;

3) dostarczy na wiasny koszt i ryzyko wszystkie niezbedne materiaty, wyposazenie
techniczne i sprzet w ilosciach i rodzaju niezbednym do wykonania zakresu przedmiotu
umowy;

4) zobowigzuje sie do stosowania materiatdw i urzgdzeh zgodnych z wymogami
okreslonymi w dokumentacji projektowej dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami;

5) zastosuje fabrycznie nowe wyroby i materiaty budowlane oraz urzgdzenia niezbedne
do realizacji przedmiotu umowy, zgodne z wymogami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, posiadajgce wymagane przepisami atesty, aprobaty, certyfikaty
i Swiadectwa dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie
z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami;

6) zobowigzuje sie do posiadania i przedstawienia na kazde zgdanie Zamawiajgcego
wszelkich dokumentéw wymaganych przez Prawo budowlane potwierdzajacych
dopuszczenie do stosowania w budownictwie montowanych materiatow i urzadzen;

7) zobowigzuje sie uzgadnia¢ z Zamawiajgcym szczegotowe rozwigzania materiatowe
w przypadku, gdy nie zostaty doktadnie i jednoznacznie opisane w dokumentaciji
projektowe;.

8) wykona odpowiednie oznakowanie i zabezpieczy (zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami) teren prowadzonych robot;

9) bedzie utrzymywat teren robot w stanie powodujgcym minimalne przeszkody
komunikacyjne oraz bedzie usuwat wszelkie urzgdzenia pomocnicze;

10) bedzie strzegt mienia znajdujgcego sie na terenie budowy, a takze zapewni warunki
bezpieczenstwa prowadzonych robot;

11) przed montazem, wbudowaniem danego elementu, wyrobu budowlanego, materiatu
lub urzgdzenia Wykonawca zobowigzuje sie, na kazde zgdanie, do przedstawienia
Zamawiajgcemu i Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego w celu uzyskania akceptaciji
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1.

wniosek o zatwierdzenie materiatbw/urzgdzen wraz z niezbednymi dokumentami
(certyfikat na znak bezpieczenstwa lub certyfikat CE lub deklaracje zgodnosci lub
certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobate techniczng lub krajowg deklaracje
wiasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego lub atesty lub inne dokumenty
wymagane prawem budowlanym oraz innymi obowigzujgcymi przepisami); materiaty
uzyte do wykonania przedmiotu zaméwienia muszg by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowg, w | gatunku jakosSciowym i wymiarowym oraz posiadac atesty, aprobaty
i inne dokumenty wymagane prawem budowlanym oraz innymi obowigzujgcymi
przepisami; materiaty, wyroby, elementy, urzadzenia wbudowane bez uzyskania
akceptacji bedg wbudowane na ryzyko Wykonawcy.

§4

Do obowigzkow Wykonawcy, nalezy:

1) przejecie terenu budowy od Zamawiajgcego;

2) Scista wspdtpraca z Zamawiajgcym i inspektorem nadzoru inwestorskiego;

3) wykonanie wszelkich prac niezbednych do prawidtowego zrealizowania przedmiotu
umowy, a niewymienionych wprost w dokumentacji przetargowej, ktére sg konieczne
dla stabilnosci, ukonczenia czy bezpiecznego i wtasciwego korzystania z przedmiotu
umowy;

4) petnienie funkcji koordynatora, w przypadku powierzenia wykonania czesSci
zamowienia podwykonawcom;

5) zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy;

6) zapewnienie dozoru mienia na terenie budowy na wiasny koszt;

7) dostarczenie Zamawiajgcemu w dniu podpisania umowy, stosownych dokumentéw
i oSwiadczen personelu kierowniczego,

8) zapewnienie o0s6b z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami
w specjalnosciach objetych pozwoleniami na budowe lub zgtoszeniami zamiaru
wykonania robo6t budowlanych;

9) umozliwienie wstepu na teren budowy przedstawicielom Zamawiajgcego oraz
wskazanym przez niego osobom, pracownikom organow nadzoru budowlanego oraz
innym organom kontroli, a takze do udostepnienia im wszelkich danych i informacji
niezbednych dla realizacji ich obowigzkéw

10) skierowanie do wykonania przedmiotu umowy osoby wskazanej imiennie w Wykazie
oséb, przedtozonym przez Wykonawce na etapie postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego;

11) wystepowanie w imieniu Zamawiajgcego, na podstawie otrzymanego petnomocnictwa,
przed organami administracyjnymi w celu skladania zawiadomien, zgtoszen,
odwiadczen i dokumentow zwigzanych z rozpoczeciem, prowadzeniem
i zakonczeniem zadania inwestycyjnego;

12) realizowanie dostaw materiatéw i urzgdzen, tgcznie z transportem i roztadunkiem;

13)wygrodzenie, zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy, wykonanie
i utrzymanie na swoj koszt drog dojazdowych do placu budowy, zorganizowanie
zaplecza budowy i zlikwidowanie go po zakonczeniu budowy, ochrona znajdujgcego
sie na terenie budowy mienia oraz zapewnienie warunkéw bezpieczenstwa pracy;

14) zabezpieczenie instalacji, urzgdzen i obiektéw na terenie robot i w jej bezposrednim
otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robét;
15) ponoszenia kosztéw dostawy mediow na budowe, a takze kosztow wywozu i utylizacji

odpadow powstatych przy robotach budowlanych;

16)jako wytwarzajgcy odpady — przestrzeganie przepiséw prawnych wynikajgcych
z nastepujgcych ustaw:
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a) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2024 r.,
poz. 54 ze zm.);

b) ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r., poz. 1587
ze zm.);

- przy czym powotane przepisy prawne Wykonawca zobowigzuje sie stosowac
z uwzglednieniem ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie;

17)dbanie o porzadek na terenie robét oraz utrzymywanie terenu budowy w nalezytym

stanie i porzadku oraz w stanie wolnym od przeszkdéd komunikacyjnych oraz

oznakowanie i zabezpieczenie miejsca prowadzenia robot;

18) ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za stan i przestrzeganie przepiséw BHP, ochrone
ppoz. i dozér mienia na terenie robdt, jak i za wszelkie szkody powstate
w trakcie trwania robét na terenie przejetym od Zamawiajgcego lub majgcych zwigzek
Z prowadzonymi robotami;

19) pokrycie ewentualnych szkdd oséb trzecich zwigzanych z prowadzonymi robotami,
np. szkody na sgsiednich obiektach, dziatkach itp.;

20) usuniecie ewentualnych szkdéd powstaltych w czasie realizacji przedmiotu umowy
z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy;

21) terminowe wykonanie i przekazanie do eksploatacji przedmiotu umowy;

22) ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych
wypadkow pracownikéw i oséb trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi
robotami, w tym réwniez z ruchem pojazdéw;

23)w przypadku spowodowania szkody w stosunku do oséb trzecich — pokrycie wszelkich
kosztéw wynikajgcych ze zdarzenia;

24) ponoszenie ewentualnych optat za zajecie pasa drogowego, odtworzenia nawierzchni
drég, chodnikéw itp., wraz z kosztami uzyskania niezbednych decyzji, a takze
wszelkich optat za zajecie nieruchomosci gruntowych stanowigcych wlasnosc innej
strony niz Zamawiajacy;

25) ponoszenie kosztow wszelkich badan, opracowan, wydania decyzji, postanowien przez
instytucje administracji, niezbedne do realizacji przedmiotu umowy;

26) dostarczanie niezbednych dokumentéw potwierdzajgcych parametry techniczne oraz
wymagane normy stosowanych materiatdw i produktdow oraz urzgdzen, w tym
np. wynikow oraz protokotéw badan, sprawozdan i préb dotyczacych realizowanego
przedmiotu niniejszej umowy;

27)w przypadku zagrozenia katastrofg budowlang, natychmiastowe wykonanie robot
zabezpieczajgcych i zawiadomienie Zamawiajgcego o koniecznoéci ich wykonania;
28) uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robot, zaplecza budowy, jak rowniez
terendw sasiadujgcych zajetych Ilub uzytkowanych przez Wykonawce, w tym
dokonanie na witasny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku
prowadzonych prac obiektéw, fragmentéw terenu, drég, nawierzchni lub instalaciji
i doprowadzenie terenu budowy do stanu sprzed realizacjg robét i przekazanie terenu

Zamawiajgcemu w terminie ustalonym na odbior robot;

29) kompletowanie w trakcie realizacji robot wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami
prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru koricowego kompletu protokotdw
niezbednych przy odbiorze;

30)usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzér inwestorski
w trakcie trwania robot w terminie nie dluzszym niz termin technicznie uzasadniony
i konieczny do ich usuniecia;

31) ponoszenie wytgcznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedgce nastepstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktore to szkody
Wykonawca zobowigzuje sie pokry¢ w petnej wysokosci;
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32) uczestniczenie w wyznaczonych przez Zamawiajgcego spotkaniach w celu omowienia
spraw zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy;

33) niezwitoczne udzielanie w formie pisemnej lub elektronicznej wyjasnien dotyczacych
realizacji umowy;

34) niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego (inspektora nadzoru inwestorskiego)
o problemach technicznych lub okolicznosciach, ktére moga wptynaé na jakos¢ robot
lub dochowanie terminu wykonania przedmiotu umowy;

35) zapewnienie na wiasny koszt kompleksowej obstugi geodezyjnej;

36) zawiadomienie Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego z wyprzedzeniem
3 dni, o wykonaniu robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu w celu umozliwienia
ich odbioru. W przypadku, gdy Wykonawca nie dopetni tego obowigzku zobowigzany
bedzie odkryé roboty lub wykona¢ odpowiednie odkucia lub otwory niezbedne
do zbadania wykonanych robét, a nastepnie przywroci¢ je do stanu poprzedniego
na wiasny koszt;

37) przeprowadzenie wszelkich prob, pomiaréw, sprawdzen, rozruchu instalacji i urzadzen,
odbiorow przewidzianych warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlanych; o terminach ich przeprowadzania Wykonawca zawiadamia
Zamawiajgcego nie pozniej niz na 3 dni robocze przed terminem wyznaczonym
do dokonania préb i sprawdzen,;

38) przygotowanie witasciwej dokumentacji odbiorowej robét pozwalajgcej na ocene
nalezytego wykonania robét (miedzy innymi: atesty, deklaracje wilasciwosci
uzytkowych wbudowanego materiatu i zamontowanych urzgdzen, aprobaty techniczne,
opinie, wyniki badan, protokoty z przeprowadzonych préb, uzgodnienia z odpowiednimi
instytucjami, opinie, dokumentacja geodezyjna, powykonawcza i inne);

2. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1) udostepnienie dokumentoéw i danych zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy,
bedacych w posiadaniu Zamawiajgcego,

2) wprowadzenie i protokolarne przekazanie terenu, na ktérym wykonywane bedg roboty;

3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego;

4) odbiér nalezycie wykonanych robot zanikowych i ulegajgcych zakryciu oraz
przedmiotéw odbioru;

5) odbidr czesciowy i kohcowy przedmiotu umowy po jego prawidtowym wykonaniu;

6) zapfata wynagrodzenia na zasadach opisanych w § 5 umowy;

7) zgtaszanie uwag, sugestii i zastrzezen dotyczgcych przedmiotu niniejszej umowy.

§5

1. Strony ustalajg, ze obowigzujgcg ich formg wynagrodzenia zgodnie ze Specyfikacjg
Warunkéw Zamowienia oraz ofertg Wykonawcy jest wynagrodzenie ryczattowe.

2. Wynagrodzenie Wykonawcy za nalezyte wykonanie catosci przedmiotu umowy wyraza sie
kwotg brutto wynoszaca: ............... zt (stownie: ...l ztotych 00/100), {j.
............... zl netto plus nalezny podatek VAT wynoszacy ............... zt i obejmuje koszt
wykonania rob6t budowlanych opisanych w dokumentacji projektowej oraz SWZ oraz koszt
wszelkich innych obowigzkéw, do ktorych realizacji zobowigzat sie Wykonawca w § 4
ust. 1, koszty gwarancji jakosci i rekojmi za wady, jak rowniez ryzyko Wykonawcy z tytutu
oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy, a takze
oddziatywania innych czynnikdw majgcych lub mogacych mieé¢ wptyw na koszty.

3. Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze
by¢ podstawg do Zgdania zwiekszenia wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 2.

4. Wynagrodzenie uwzglednia koszt wszystkich prac i czynnosci, ktére sg niezbedne
do osiggniecia zaktadanych parametrow technicznych inwestycji oraz przekazania jej
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

do eksploataciji.
Ryczatt nie ulega zmianie w przypadku przedtuzenia terminu realizacji przedmiotu umowy.
Wynagrodzenie moze podlega¢ zmianom przewidzianym w § 15.
Wynagrodzenie ryczattowe nie wyklucza mozliwosci zmian umowy dotyczacych realizacji
dodatkowych robot, od dotychczasowego Wykonawcy, ktérych nie uwzgledniono
w zamoéwieniu podstawowym (i zwigzanym z tym podwyzszeniem wynagrodzenia,
o ktorym mowa w ust. 1), a ktérych wykonanie stato sie niezbedne, po spetnieniu
przestanek okreslonych w art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp.
W przypadku konieczno$ci realizacji dodatkowych robét, o ktéorych mowa w ust. 7
Wykonawca bedzie przyjmowat je do realizacji na podstawie aneksu do umowy,
co w kazdym przypadku poprzedzone zostanie sporzgdzeniem protokotu konieczno$ci
wykonania tych robét, a realizacja robét nastgpi przy zachowaniu tych samych norm,
standardéw i parametrow jak zamowienia podstawowego objetego niniejszg umowa.
Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego
o koniecznosci wykonania robét dodatkowych w terminie maksymalnie 3 dni od daty
stwierdzenia koniecznosci ich wykonania. Ustalenie wartosci robot dodatkowych nastgpi
poprzez zastosowanie srednich wskaznikéw cenotwoérczych (stawka robocizny, narzut
z tytulu kosztéw posrednich, kosztéw zakupu, zysku, ceny materiatdw i sprzetu)
wg SEKOCENBUDU dla woj. mazowieckiego, dla kwartatu poprzedzajgcego kwartat,
w ktérym wykonywane sg roboty. W przypadku braku cen SEKOCENBUD -
po wczesniejszym uzgodnieniu tych cen z Zamawiajgcym. Okreslenie ilosci robot, nastgpi
na podstawie dokumentacji projektowej robot dodatkowych.
Zaptata kazdej faktury nastgpi przelewem w terminie 30 dni od daty otrzymania przez
Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej faktury VAT wraz z podpisanym protokotem
odbioru czeéciowej lub koncowego prac, na numer rachunku bankowego wskazanego
w fakturze. Za date zaptaty uwaza sie dzien obcigzenia rachunku bankowego
Zamawiajgcego.
Do faktury Wykonawca jest zobowigzany dotgczyé oswiadczenia wszystkich
podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw, ze Wykonawca dokonat zaptaty wszelkich
naleznosci wynikajgcych z zawartych umow z tytutu realizacji przedmiotu umowy.
W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaptaty, o ktérych
mowa w ust. 10, wstrzymuje sie wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane, w czesci réwnej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodow
zaptaty.
Wszelkie rozliczenia finansowe miedzy Zamawiajgcym a Wykonawcag bedg prowadzone
w ztotych polskich, w zaokrggleniu do dwoch miejsc po przecinku.
Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do potrgcenia z wynagrodzenia:
1) kar umownych okreslonych w niniejszej umowie;
2) pfatnosci na rzecz podwykonawcow oraz dalszych podwykonawcéw, w przypadku
niedokonania ptatnosci przez Wykonawce.
Zamawiajgcy bedzie stosowat mechanizm podzielonej ptatnosci wynikajgcy z art. 108a
ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardw i ustug.
Rachunek bankowy podany przez Wykonawce jest rachunkiem zgtoszonym w organie
podatkowym i wymienionym w rejestrze podatnikbw VAT na tzw. ,biatej liscie”.
W przypadku braku numeru rachunku w rejestrze podatnikdéw, Zamawiajgcy uprawniony
jest do wstrzymania sie ze spetnieniem Swiadczenia do momentu ujawnienia rachunku
bankowego Wykonawcy w rejestrze podatnikow VAT. Powyzsze nie stanowi zwioki ani
opOznienia Zamawiajgcego, ani nie niesie skutkow, jakie wigzg sie z niespetnieniem
Swiadczenia w terminie tj. Wykonawcy nie bedg przystugiwaty zadne kary umowne, odsetki
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ustawowe i inne rekompensaty.
16. Ptatnikiem faktury bedzie: Gmina Sarnaki, ul. Berka Joselewicza 3, 08-220 Sarnaki,
NIP 496 -020-69-61.

§6

1. Strony potwierdzajg, ze przed zawarciem umowy Wykonawca wnidst zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy w wysokosci 3 % wynagrodzenia ryczattowego brutto,
o ktorymmowaw §Sust. 2,tj. ... zt (stownie: ..........ocienee ztotych 00/100 zt)

2. Przed podpisaniem umowy Wykonawca wnidst ustalone ust. 1 umowy zabezpieczenie
w petnej wysokosci, w formie .........................

3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy pokryciu roszczen z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy oraz roszczen z tytutu gwarancji
jakoéci lub rekojmi, w tym roszczeh z tytutu kar umownych.

4. Zabezpieczenie moze by¢ wniesione wedtug wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku
formach przewidzianych w art. 450 ustawy Pzp.

5. Do zabezpieczenia stosuje sie przepisy ustawy Pzp.

6. Przed ziozeniem poreczenia lub gwarancji Wykonawca winien przedstawi¢ projekt
dokumentu Zamawiajacemu w celu uzyskania akceptacji jego tresci. Zabezpieczenie
wnoszone w formie poreczen lub gwarancji musi spetnia¢ co najmniej ponizsze
wymagania:

1) musi obejmowaé odpowiedzialnos¢ za wszystkie okolicznosci zwigzane
z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem umowy (w tym pokryciu naliczonych
kar umownych), bez potwierdzania tych okolicznosci;

2) wszelkie zmiany, uzupetnienia lub modyfikacje warunkéw umowy lub przedmiotu
zamoOwienia nie mogg zwalniaC gwaranta z odpowiedzialnosci wynikajgcej
z poreczenia lub gwarancji;

3) z jej tresci powinno jednoznacznie wynika¢ zobowigzanie gwaranta lub poreczyciela
do zaptaty catej kwoty zabezpieczenia;

4) powinna by¢ nieodwotalna i bezwarunkowa oraz ptatna na pierwsze zadanie;

5) musi jednoznacznie okresla¢ termin obowigzywania poreczenia lub gwarancji (nie
krotszy niz termin wykonania przedmiotu umowy, powiekszony o 30 dni, a okres
gwaranc;ji jakosci i rekojmi, powiekszony o 15 dni );

6) w treSci poreczenia lub gwarancji powinna znalezé sie nazwa postepowania,
na podstawie ktérego zawarto niniejsza umowe;

7) w przypadku Wykonawcéw wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamowienia,
Zamawiajgcy wymaga aby poreczenie lub gwarancja obejmowata swg trescig
(t. zobowigzanych z tytutu poreczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawcéw
wspolnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamodwienia lub aby z jej tresci wynikato,
ze zabezpiecza Wykonawcdw wspodlnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamowienia
(konsorcjum);

8) w gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej musi sie znajdowac tres¢: ,Wszelkie spory
dotyczace gwarancji podlegajg rozstrzygnieciu zgodnie z prawem Rzeczypospolitej
Polskiej i podlegajg kompetencji sgdu powszechnego wiasciwego dla siedziby
Zamawiajgcego. Ewentualne spory w relacjach z Wykonawcg o roszczenia
cywilnoprawne w sprawach, w ktérych zawarcie ugody jest dopuszczalne, mediacje lub
inne polubowne rozwigzaniu sporu poddaje sie przed Sadem Polubownym przy
Prokuratorii Generalnej Rzeczpospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobie
prowadzgcej inne polubowne rozwigzanie sporu.”;

9) do gwarancji muszg by¢ zalgczone dokumenty wykazujgce uprawnienie osoéb
podpisanych pod gwarancjg do reprezentacji Gwaranta;
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7.

10.

10) jezeli okres, na jaki ma zostaC wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat,
zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie na caty ten okres, a zabezpieczenie w innegj
formie wnosi sie na okres nie krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie
Wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia
na kolejne okresy.

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpézniej na 30

dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego

w innej formie niz w pienigdzu, Zamawiajgcy zmienia forme na zabezpieczenie

w pienigdzu, przez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

Wyptata, o ktérej mowa w ust. 7, nastepuje nie pozniej niz w ostatnim dniu waznosci

dotychczasowego zabezpieczenia.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu, zostanie zwrocone

Wykonawcy przez Zamawiajgcego, w nastepujgcych terminach:

1) 70% wysokosci zabezpieczenia — w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia
i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane;

2) 30% wysokosci zabezpieczenia — nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie okresu gwaranciji
jakosci i rekojmi za wady.

Zamawiajacy wstrzyma sie ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania

umowy, o ktorej mowa w ust. 8 pkt 1, w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunagt w terminie

stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad. Okres gwaranciji
jakoéci i okres rekojmi ulega wydtuzeniu o czas potrzebny na usuniecie wad.

§7

Strony umowy ustalajag, ze roboty zostang wykonane przez Wykonawce osobiscie badz
Z udziatem podwykonawcow.
Zamawiajacy nie zastrzega obowigzku osobistego wykonania przez Wykonawce
kluczowych czesci zamowienia.
Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia Zamawiajgcego o podwykonawcach,
ktérym w zamierza powierzy¢ realizacje czesci zamdwienia.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Pzp, w celu
wykazania spetnienia warunkoéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest zobowigzany
wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze:
1) proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu

nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie

w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia oraz
2) brak jest podstaw do wykluczenia proponowanego podwykonawcy.
Postanowien ust. 4 nie stosuje sie wobec podwykonawcéw niebedgcych podmiotami,
na ktérych zasoby Wykonawca powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy
Pzp oraz do dalszych podwykonawcow.
Postanowienia dotyczace podwykonawcy odnoszg sie wprost réwniez do dalszego
podwykonawcy oraz umow zawieranych miedzy podwykonawcg i dalszym podwykonawcag
lub miedzy dalszymi podwykonawcami.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcy, jego
przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wiasne dziatania lub zaniechania. Wykonawca jest
zobowigzany do sprawowania na biezgco nadzoru nad pracami wykonywanymi przez
podwykonawce i do ich koordynacji.
W celu powierzenia wykonania czesci zamoéwienia podwykonawcy, Wykonawca zawiera
umowe o podwykonawstwo w rozumieniu art. 7 pkt 27 ustawy Pzp.
Kazdy projekt umowy i umowa o podwykonawstwo musi zawiera¢ postanowienia
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

niesprzeczne z postanowieniami niniejszej umowy oraz bedzie zawiera¢ w szczegolnosci:

1) okreslenie stron, z tym zastrzezeniem, Zze w przypadku, gdy zamowienie publiczne
zostato udzielone wykonawcom, ktérzy wspdlnie ubiegali sie o jego udzielenie
(konsorcjum) i wspolnie wystepujg w niniejszej umowie jako Wykonawca, umowa
o podwykonawstwo powinna by¢ zawarta z wszystkimi cztonkami konsorcjum, a nie
tylko z jednym lub niektérymi z nich;

2) zakres robot przewidzianych do wykonania;

3) termin realizacji robét, ktéry bedzie zgodny z terminem wykonania niniejszej umowy;

4) terminy i zasady dokonywania odbioru;

5) wynagrodzenie i zasady ptatnosci za wykonanie robdt, z zastrzezeniem ze jezeli
wynagrodzenie to bedzie wyzsze od wynagrodzenia za wykonanie tego samego
zakresu robét naleznego Wykonawcy od Zamawiajgcego wynikajgcego z niniejszej
umowy, Zamawiajgcy nie bedzie odpowiadat wobec podwykonawcy jako dtuznik
solidarny za zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcy od Wykonawcy
w czesci przewyzszajgcej wynagrodzenie za ten zakres robdt ustalone pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawca;

6) wymog zatrudnienia przez podwykonawce na podstawie umowy o prace oséb
wykonujgcych czynnosci, o ktérych mowa w § 10 ust. 1, obowigzki w zakresie
dokumentowania oraz sankcje z tytutu niespetnienia tego wymogu;

7) wymagang tre$¢ postanowien projektu umowy i umowy o podwykonawstwo zawieranej
z dalszym podwykonawcg, przy czym nie moze ona by¢ mniej korzystna dla dalszego
podwykonawcy niz postanowienia niniejszej umowy.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem jest wykonanie robdét budowlanych, jest

zobowigzany do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo przy

czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca do projektu umowy dotgczy zgode

Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z przedtozonym

projektem umowy.

Zamawiajgcy w terminie 10 dni od otrzymania od Wykonawcy projektu umowy

o podwykonawstwo, moze wnies¢ do niej pisemne zastrzezenia. Jezeli tego nie uczyni,

oznaczac to bedzie akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

W  przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu umowy

o podwykonawstwo, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca moze

przedtozy¢ zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajgcy w catoSci

zastrzezenia Zamawiajgcego. W takim przypadku termin do zgtoszenia zastrzezen przez

Zamawiajgcego, o ktérym mowa w ust. 11, rozpoczyna bieg na nowo.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany przedtozyc

Zamawiajgcemu, poswiadczong przez przedktadajgcego za zgodnosc¢ z oryginatem, kopie

zawartej umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z zaakceptowanym uprzednio przez

Zamawiajgcego projektem, w terminie do 7 dni od daty jej zawarcia.

Zamawiajgcy w terminie do 7 dni od doreczenia mu kopii umowy o podwykonawstwo moze

zgtosic sprzeciw do tresci tej umowy. Jezeli tego nie uczyni, oznaczac to bedzie akceptacje

umowy o podwykonawstwo.

Zamawiajgcy jest uprawniony do zgtaszania pisemnych zastrzezen do projektu umowy

0 podwykonawstwo lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, w szczegdlnosci gdy:

1) nie bedzie spetniata wymagan okreslonych w dokumentach zamdéwienia;

2) bedzie przewidywata termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconego swiadczenia;

3) bedzie zawierala zapisy uzalezniajgce dokonanie zaptaty na rzecz podwykonawcy
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17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

od odbioru robét przez Zamawiajgcego lub od zaptaty naleznosci Wykonawcy przez
Zamawiajgcego;

4) nie bedzie zawierata uregulowan dotyczgcych zawierania uméw na roboty budowlane
z dalszymi podwykonawcami, w szczegolnosci zapisow warunkujgcych podpisanie
tych umoéw od zgody Wykonawcy i od akceptacji Zamawiajgcego;

5) bedzie zawiera¢ postanowienia, ktére w ocenie Zamawiajgcego bedg mogty utrudniaé
lub uniemozliwia¢ prawidtowg lub terminowg realizacje niniejszej umowy, zgodnie z jej
trescig;

6) bedzie zawierata postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp, tj. postanowienia
ksztattujgce prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz
postanowienh dotyczgcych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej
korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy uksztattowane postanowieniami niniejszej
umowy.

Uregulowania niniejszego paragrafu obowigzujg takze przy zmianach projektow umow

0 podwykonawstwo jak i zmianach umoéw o podwykonawstwo.

Strony umowy stwierdzajg, iz w przypadku zgtoszenia uzasadnionego sprzeciwu lub

zastrzezeh przez Zamawiajgcego, wytgczona jest odpowiedzialno$¢ solidarna

Zamawiajgcego z Wykonawcg za zaptate wynagrodzenia, przystugujgcego

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za wykonanie czynnosci przewidzianych

niniejszg umowa.

Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane

przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosé z oryginatem kopie zawartej

umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosSci mniejszej niz

0,5% wartosci umowy okreslonej w § 5 ust. 2. Wylgczenie to nie dotyczy umodw

0 podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50.000,00 zi.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 18, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy

niz 30 dni, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do zmiany tej umowy pod

rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.

Procedure, o ktdrej mowa w ust. 18-19, stosuje sie réwniez do wszystkich zmian umow

o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Wykonawca powierzajgc realizacje robot podwykonawcy jest zobowigzany do dokonania

we wlasnym zakresie zaptaty wymagalnego wynagrodzenia naleznego podwykonawcy

z zachowaniem terminow ptatnosci okreslonych w umowie z podwykonawcy.

W przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,

podwykonawce lub dalszego podwykonawce bezposredniej zaptaty wymagalnego

wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
za wykonane i odebrane roboty, Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy,
ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, na zasadach okreslonych

w art. 465 ustawy Pzp.

Jezeli Zamawiajacy, dziatajgc jako dtuznik solidarny z mocy art. 647 § 5 KC, zaptaci

wynagrodzenie lub jego czesé Podwykonawcy, Wykonawca zobowigzuje sie do zwrotu

Zamawiajgcemu catosci tak wyptaconego wynagrodzenia.

§8
Przedstawicielem Zamawiajgcego uprawnionym do wszelkich kontaktow z Wykonawcag
jest Emilia Borysiak, tel. 83 888 95 00, e-mail: inwestycje@sarnaki.pl
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Marek Czambuta, tel. 83 888 90 14

2. Kierownikiem budowy ze strony Wykonawcy jest:

....................................... ynrtel: ... e-mails ... upr.bud. L

3. W przypadku zmiany przedstawicieli Stron, o ktérych mowa w ust. 1-2 lub danych
do kontaktu, Strona umowy dokonujgca takiej zmiany jest zobowigzana do niezwtocznego
pisemnego zawiadomienia o tym drugiej Strony. Zmiana przedstawicieli nie wymaga
sporzadzenia aneksu do umowy, o ile zostanie potwierdzona pisemnym zawiadomieniem.

1. Wykonawca bedzie kierowat korespondencje na adres siedziby Zamawiajgcego: Gmina
Sarnaki, ul. Berka Joselewicza 3, 08-220 Sarnaki.

2. Zamawiajgcy bedzie kierowat korespondencje na adres siedziby Wykonawcy wskazany
w komparycji umowy.

3. W sprawach, w ktérych strony nie przewidujg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci,
strony przewidujg mozliwo$¢ komunikowania sie w formie elektronicznej na wskazane
adresy e-mail:

— Zamawiajgcego: inwestycje@sarnaki.pl
— WyKonawey: ......cocoeeviiiiiiiiiie

§9

1. Strony postanawiaja, ze odbiér przedmiotu niniejszej umowy udokumentowany bedzie
protokotem odbioru czesciowego i korncowego.

2. Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego wpisem do dziennika budowy oraz pisemnie
o gotowosci do odbioru robo6t zanikowych i ulegajgcych zakryciu oraz wykonanych
elementéw rozliczeniowych sktadajgcych sie na przedmioty odbioru, a w przypadku
odbioru koncowego — ztozy jednoczesnie wszystkie dokumenty niezbedne do odbioru
kohcowego przedmiotu umowy.

3. Zamawiajgcy w terminie 3 dni roboczych, liczagc od daty zawiadomienia, przystgpi
do odbioru robot zanikowych, ulegajgcych zakryciu i wykonanych elementéw
rozliczeniowych, sktadajgcych sie na przedmioty odbioru, a w przypadku odbioru
koncowego przedmiotu umowy — w terminie 7 dni roboczych od daty zgtoszenia przez
Wykonawce gotowosci do ich odbioru, z tym ze przez gotowos¢ do odbioru rozumie sie
réowniez skompletowanie wszystkich wymaganych przepisami i niniejszg umowag
dokumentéw. W przypadku stwierdzenia braku gotowosci do odbioru, Zamawiajgcy
powiadomi pisemnie o tym fakcie Wykonawce, wskazujgc jednoczesnie podstawe
uniemozliwiajgcg rozpoczecie odbioru wykonanych robét. Odbiér robét bedzie
dokonywany komisyjnie, przy udziale przedstawicieli Stron.

4. Wraz ze zgtoszeniem gotowoséci do odbioru robét Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu
kompletng dokumentacje powykonawczg, na ktérg sktadajg sie m.in.:

1) dziennik budowy, zaswiadczenia wifasciwych jednostek i organow wymaganych
przepisami;

2) atesty, certyfikaty i inne wymagane dopuszczenia na prefabrykaty, materiaty
i urzgdzenia wraz z kartami gwarancyjnymi;

3) wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez
Wykonawce sprawdzen i badan, a w szczegolnosci protokoty odbioru robot
branzowych objetych zamowieniem, protokoty odbioru robét zanikajgcych;

4) oswiadczenie o zgodnosci wykonania prac budowlanych z obowigzujgcymi przepisami
i polskimi normami;

5. Wykonawca zobowigzany jest uczestniczy¢ przy odbiorach osobiscie. Nieobecnos¢
Wykonawcy nie wstrzymuje czynnosci odbiorow, jednak traci on w tym przypadku prawo
do zgtoszenia zastrzezen i zarzutéw w stosunku do stwierdzonych usterek w przedmiocie
odbioréw.
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Zamawiajgcy ma prawo, w trakcie realizacji robdt lub po ich zakonczeniu, odmowic
przyjecia czesci lub catosci robét wykonanych niezgodnie z wymogami technicznymi lub
Z innymi wymaganiami Zamawiajgcego wynikajgcymi z niniejszej umowy. Powstate z tego
tytutu koszty ponosi Wykonawca, niezaleznie od kar umownych.

Zamawiajacy powinien zakonczy¢ procedure odbioru robot, o ktérych mowa w ust. 3
w terminie 3 dni roboczych, liczac od dnia przystgpienia do odbioru. Jezeli zachowanie
tego terminu nie bedzie mozliwe, Zamawiajgcy poinformuje o tym fakcie Wykonawce,
podajgc przyczyne braku mozliwosci odbioru oraz wskazujgc termin zakonczenia odbioru.
Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajgcemu przystugujg
nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia — moze odmoéwi¢ odbioru do czasu usuniecia wad;
2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia to:

a) jezeli wady nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie
Z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie;

b) jezeli uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy lub zgda¢ wykonania przedmiotu odbioru
po raz drugi.

Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru zostanie spisany protokét, zawierajgcy
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak i terminy wyznaczone na usuniecie
stwierdzonych przy odbiorze wad.

Wykonawca nie moze odmowi¢ usuniecia wad na swoj koszt.

Wykonawca zobowigzuje sie wobec Zamawiajgcego do pokrycia roszczeh:

1) wyniktych z tytutu nienalezytego wykonania przedmiotu umowy;

2) wyniktych z tytutu nienalezytego zabezpieczenia robét montazowych;

3) wyniktych z tytutu gwarancji.

Po usunieciu wad Zamawiajgcy sporzgdza protokdt odbioru, ktéry podpisujg Strony
niniejszej umowy.

Jezeli w protokole odbioru nie stwierdzono wad w wykonaniu przedmiotu umowy, protokot,
o ktérym mowa w ust. 9, jest protokotem czesciowym lub korhcowym.

Zamawiajgcy obowigzany jest zawiadomi¢ Wykonawce po wykryciu wady w okresie
gwaranciji na pismie. Istnienie wady Strony potwierdzajg protokolarnie, uzgadniajgc sposob
i termin usuniecia wady. Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.
Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego (inspektora nadzoru)
0 usunieciu wad oraz do zgdania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych
uprzednio robdét jako wadliwych. Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.
W przypadku nieusuniecia wad przez Wykonawce, w uzgodnionym protokolarnie terminie,
usunie je Zamawiajgcy, obcigzajgc Wykonawce petnymi kosztami ich usuniecia.

§10

Na postawie art. 95 ustawy Pzp, Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce
i Podwykonawce na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych czynnosci zwigzanych
z realizacjg zamoOwienia w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r.
Kodeks pracy, przez caly okres wykonywania tych czynnosci. Powyzsze wymagania
dotyczg wszystkich pracownikéw wykonujgcych na polecenie i pod nadzorem kierownictwa
robot konkretne prace fizyczne zwigzane z wykonywaniem robo6t budowlanych zwigzanych
z realizacjg przedmiotu zamdwienia

W trakcie wykonywania umowy zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec wykonawcy odnosnie spetniania przez wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych czynnosci
wskazane w ust. 1. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegolnosci do:
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1) Zadania od Wykonawcy os$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia
spetniania ww. wymogow i dokonywania ich oceny, w tym w szczegolnosci:
oswiadczenia zatrudnionego pracownika lub poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem
kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika,

2) Zadania od Wykonawcy wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia
spetniania ww. wymogoéw,

3) Zadania od Wykonawcy innych dokumentéw, zawierajgcych informacje, w tym dane
osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace,
w szczegolnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy
0 prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika

4) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania przedmiotu umowy.

3. Wykonawca zobowigzany jest do informowania Zamawiajgcego o kazdym przypadku
zmiany sposobu zatrudnienia oséb wykonujgcych czynnosci, wskazane w ust. 1, nie
pozniej niz w terminie 5 dni od dokonania takiej zmiany.

4. W trakcie realizacji umowy na kazde wezwanie zamawiajgcego, w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie, wykonawca zobowigzany jest przedtozyé zamawiajgcemu aktualne
dokumenty wskazane w ust. 2.

5. Z tytutlu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynno$ci
Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary
umownej w wysokosci okreslonej w § 13 ust. 1 pkt 5 umowy w sprawie zamdéwienia
publicznego. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego
terminie zgdanych przez Zamawiajgcego dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez
Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia.
na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci.

6. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdciC sie o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

7. Wykonawca zobowigzany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami
stosownych zapiséw, zobowigzujgcych ich do zatrudnienia na podstawie umowy o prace,
przez caty okres realizacji umowy, wszystkich oséb wykonujgcych czynnosci wymienione
w ust. 1 oraz umozliwiajgcych Zamawiajgcemu przeprowadzenie kontroli realizacji tego
obowigzku.

§11

1. Wykonawca udzieli gwarancji jakosci i rekojmi za wady na wykonany przedmiot umowy,
w tym wbudowane wyroby i materiaty budowlane oraz na zainstalowane urzgdzenia
i produkty na okres: ......... miesiecy liczac od daty podpisania koncowego protokotu
odbioru bez zastrzezen.

2. Strony uzgadniaja, iz okres rekojmi za wady réwny okresowi gwarancji jakosci rozpoczyna
sie z dniem podpisania protokotu koncowego odbioru robét wykonanych bez zastrzezen
i uptywa w dniu wygasniecia gwarancji.

3. Wykonawca nie jest zwolniony z odpowiedzialnosci za wady takze wowczas, gdy w toku
odbiorow Zamawiajgcy powzigt wiedze o wadzie, a mimo to zdecydowat o odbiorze.

4. W razie powziecia wiadomosci o istnieniu wady, Zamawiajgcy zgtasza istnienie wady
za pomocg $rodkéow komunikacji elektronicznej, oraz dodatkowo w formie pisemne;.
W zgtoszeniu istnienia wady Zamawiajgcy wzywa Wykonawce do usuniecia wady
w terminie nie dluzszym niz 14 dni od doreczenia wezwania. Strony mogg wspolnie ustali¢
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inny, odpowiedni termin na usuniecie wady.

Jezeli Zamawiajgcy zazadat usuniecia wady wskazujgc termin na jej usuniecie,

a Wykonawca nie ustosunkowat sie do tego zadania w terminie 7 dni, uwaza sie,

ze zgdanie to uznat za uzasadnione.

W razie odmowy usuniecia wady przez Wykonawce lub w razie jej nieskutecznego

usuniecia, Zamawiajgcy moze wedtug wtasnego wyboru:

1) obcigzy¢ Wykonawce karg umowng zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy
liczonej jak za opdznienie w usunieciu wad, lub

2) odstgpi¢ od umowy, jezeli wada jest istotna i nieusuwalna, lub

3) odpowiednio obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy (i zgdaé zwrotu, jezeli
wynagrodzenie to zostato juz wyptacone), jezeli wada jest istotna lub nieusuwalna, lub

4) zleci¢ usuniecie wady innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy, przy czym
Zamawiajacy moze potrgci¢ koszt usuniecia wady z wynagrodzenia Wykonawcy lub
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Wszelkie koszty zwigzane z obstugg przez Wykonawce okresu rekojmi i gwarancji

obcigzajg Wykonawce.

Wykonawca nie moze odmowic¢ usuniecia wady takze w sytuacji, gdyby usuniecie wady

wigzato sie z nadmiernymi kosztami lub znacznymi niedogodnosciami dla Wykonawcy.

Okres od zgtoszenia wad do potwierdzenia przez Zamawiajgcego jej usuniecia

automatycznie przedtuza okres obowigzywania rekojmi i gwarancji.

Usuniecie wady powinno by¢ stwierdzone protokotem.

Wykonawca odpowiada wobec zamawiajgcego z tytutu udzielonej gwarancji i rekojmi

za wady za caly przedmiot umowy, w tym takze za czeSci realizowane przez

podwykonawcow, w odniesieniu do wad powstatych w okresie waznosci gwarancji jakosci

i rekojmi za wady.

W dacie odbioru koncowego Wykonawca wystawi dokument gwarancyjny, okreslajgcy

szczegotowe warunki gwarancji jakosci.

Strony umowy zgodnie ustalaja, ze w ostatnim miesigcu obowigzywania gwarancji

jakosci i rekojmi dokonajg przegladu przedmiotu umowy w celu ustalenia jego stanu

technicznego. Termin wykonania przegladu zostanie okreslony przez Zamawiajgcego,

o0 czym Wykonawca zostanie powiadomiony z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

Niestawiennictwo Wykonawcy podczas przegladu nie stanowi przeszkody do jego

wykonania samodzielnie przez Zamawiajgcego, a dokonane przez niego ustalenia

sg wigzace dla Wykonawcy.

Zamawiajacy moze realizowa¢ uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne niezaleznie

od uprawnien wynikajgcych z gwarancji jakosci. Prawo wyboru dochodzenia roszczen

z rekojmi za wady i z gwarancji jakosci dla kazdej wady z osobna nalezy

do Zamawiajgcego.

§ 12

. Zamawiajgcy w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 5 ust. 2, z chwilg dokonania

odbioru utwordw, nabywa prawa autorskie do wszystkich utworéw, w rozumieniu ustawy

o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wykonanych przez Wykonawce w ramach

niniejszej umowy (w tym do opracowan zamiennych lub uzupetniajgcych), na wszystkich

znanych w chwili zawierania umowy polach eksploatacji, w tym:

1) zwielokrotnianie;

2) utrwalanie;

3) rozpowszechnianie, w tym publiczne wykonanie, wystawienie, wySwietlenie,
odtworzenie oraz nadawanie i remitowanie, a takze publiczne udostepnianie utworu
w taki sposéb, aby kazdy mégt mie¢ do niego dostep w miejscu i w czasie przez siebie

Strona 15 z 23



nr sprawy: ZPil.271.19.2025 Zatgcznik nr 2 do SWZ — wzér umowy

10.

wybranym, uzyczenie i najem, publiczne wykonywanie, wyswietlanie, odtwarzanie,
nadawanie w telewizji, wprowadzanie do obrotu w tym poprzez sie¢ Internet,
wprowadzanie do pamieci komputera.
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu zezwolen do dokonywania wszelkich zmian
i przerobek utworéw, o ktérych mowa w ust. 1, osobiscie lub za posrednictwem osdb
trzecich, w tym réwniez do wykorzystania ich w czesci lub catosci oraz taczenia z innymi
utworami.
Zamawiajgcy ma prawo korzystaé i rozpowszechnia¢ utwory, o ktérych mowa w ust. 1,
a takze ma prawo do ich opracowania bez oznaczania ich imieniem i nazwiskiem ich
tworcy. Wykonawca upowaznia takze Zamawiajgcego do wykonywania jego autorskich
praw osobistych.
Zamawiajacy ma prawo przenies¢ prawa lub upowazni¢ osoby trzecie do korzystania
z uzyskanych zezwolen, a takze dokonywaé¢ w przekazanych utworach zmian osobiscie
lub za posrednictwem osdb trzecich.
Przez zezwolenia, o ktérych mowa w ust. 4, rozumie sie zezwolenia udzielone wytgcznie
Zamawiajgcemu. Zezwolenia te sg nieodwotalne i nie sg uzaleznione od Zzadnych
warunkéw oraz zostaty udzielone bez prawa wypowiedzenia lub cofnigcia.
Przeniesienie praw autorskich oraz wtasnosci egzemplarzy nastgpi z chwilg wydania
Zamawiajgcemu poszczegolnych utwordw, o ktérych mowa w ust. 1.
Wynagrodzenie wynikajgce z przeniesienia praw, upowaznien i zezwolen, o ktérych mowa
w niniejszym paragrafie zostato ujete w wynagrodzeniu, o ktérym mowa w § 5 ust. 2
i wyczerpuje ono w catosci wszelkie roszczenia Wykonawcy z tytutu przeniesienia
autorskich praw majgtkowych do utworéw na wszystkich polach eksploatacji, o ktorych
mowa w ust. 1.
Wykonawca oswiadcza, ze przy realizacji umowy bedzie przestrzegat przepiséow ustawy
o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz nie naruszy praw majgtkowych osob
trzecich.
Wraz z przeniesieniem autorskich praw majgtkowych na Zamawiajgcego przechodzi
wytgczne prawo do wykonywania zaleznego prawa autorskiego oraz udzielania zezwolen
na wykonywanie zaleznego prawa autorskiego przez osoby trzecie w petnym zakresie dla
wszystkich utworéw wykonanych w ramach realizacji przedmiotu umowy zaréwno w wersji
tradycyjnej (papierowej) dostarczonej przez Wykonawce jak i wersji elektroniczne;j.
Przeniesienie praw okreslonych niniejszg umowg nastepuje bez ograniczeh czasowych
i terytorialnych.

§ 13

Strony ustalajg, ze Zamawiajgcy ma prawo do naliczenia nastepujgcych kar umownych:

1) za odstgpienie od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego z przyczyn lezacych
po stronie Wykonawcy, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng
w wysokosci 10% wynagrodzenia ryczattowego brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 2;

2) za zwioke w ostatecznym zakonczeniu robot budowlanych — w wysoko$ci 0,5%
wynagrodzenia ryczattowego brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 2, za kazdy rozpoczety
dzien zwtoki, liczagc od umownego terminu wykonania zamowienia, wymienionego
w § 2 ust. 1;

3) za zwioke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze robdt budowlanych lub
w okresie gwarancji i rekojmi za wady — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
ryczattowego brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 2, za kazdy dzien zwtoki, liczac od dnia
wyznaczonego na usuniecie wad;

4) za wykonywanie prac objetych umowa przez inng osobe niz wskazang w Wykazie oséb
bez akceptacji Zamawiajgcego - w wysokosci 0,5% wynagrodzenia ryczaitowego
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brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 2, za kazdy stwierdzony przypadek;

5) za brak realizacji obowigzkow okreslonych w § 10 ust. 1 i 4 umowy - w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia ryczattowego brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 2, za kazdy stwierdzony
przypadek

6) w przypadku nieprzeditozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany — w wysokosci 0,5%
wartosdci brutto tej umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwioki, liczagc od daty jej
podpisania przez strony do dnia ujawnienia jej realizacij;

7) w przypadku nieprzediozenia Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosé
Z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia —
w wysokosci 0,5% warto$ci brutto tej umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki, liczac
od uptywu ww. terminu do dnia przedtozenia umowy Zamawiajgcemu lub jej zmiany;

8) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty —
w wysokosci 0,5% wartosci brutto tej umowy, za kazdy dzien zwioki od daty wskazanej
w informaciji, o ktérej mowa w § 7 ust. 19;

9) w przypadku braku zaptaty naleznego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom — w wysokosci 10% niezaptaconej naleznosci;

10)w przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom — w wysokosci 0,5% niezaptaconej naleznosci za kazdy
dzien zwioki;

11) za powierzenie wykonania czesci lub catosci robét budowlanych niezgtoszonemu lub
niezatwierdzonemu Podwykonawcy - w wysokosci 5 000,00 zt, za kazdy stwierdzony
przypadek;

12) za dokonanie przelewu (cesji) wierzytelnosci z naruszeniem zapisow § 18 ust. 3 umowy
w wysokosci 1 000,00 zt, za kazdy stwierdzony przypadek;

13)za uchybienia obowigzkom, w zakresie pozostatych obowigzkéw Wykonawcy,
o ktérych mowa w § 4 ust. 1 —w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy przypadek.

2. Wykonawca wyraza zgode na potrgcanie kar umownych z wynagrodzenia umownego
naleznego Wykonawcy bez dodatkowych wezwan do zaptaty oraz z zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, chociazby wynagrodzenie to nie byto jeszcze wymagalne.

3. W razie gdyby kary umowne nie pokryly poniesionej szkody, Zamawiajgcy zachowuje
mozliwo$¢ dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach przewidzianych
w Kodeksie cywilnym.

4. W sytuacji wyrzgdzenia przez Wykonawce szkody na skutek zaistnienia przypadkow
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy innych niz wymienione w ust. 1
Wykonawca bedzie ponosit wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnos¢ na zasadach
ogolnych przewidzianych w Kodeksie cywilnym.

5. Suma kar umownych naliczonych na podstawie niniejszej umowy, nie moze przekroczy¢
30% catkowitego wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 5 ust. 2.

6. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng za odstgpienie od umowy z przyczyn
lezacych po stronie Zamawiajacego — w wysokosci 5% wynagrodzenia ryczattowego
brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 2.

§ 14
1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od niniejszej umowy z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy w szczegdlnosci w przypadku, gdy:
1) zostanie zgtoszony wniosek o rozwigzanie firmy Wykonawcy (zakonczenie
dziatalnosci);
2) zostanie wydany w toku postepowania egzekucyjnego nakaz zajecia istotnej czesci
majgtku Wykonawcy, w sposéb zagrazajacy lub uniemozliwiajgcy realizacje niniejsze;j
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umowy;
3) Wykonawca nie rozpoczat robdt bez uzasadnionych przyczyn lub przerwat je i nie

kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie;

4) Wykonawca realizuje roboty niezgodnie z dokumentacjg projektowg lub specyfikacjg
techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych;

5) Wykonawca powierzyt Podwykonawcy realizacje umowy bez dokonania czynnosci
o ktérych mowaw § 7;

6) wysokosc¢ naliczonych kar umownych osiggnie 30% wynagrodzenia okreslonego w § 5
ust. 2 umowy;

7) Wykonawca razgco nharusza inne postanowienia niniejszej umowy i nie usuwa
stwierdzonych uchybienn mimo udzielenia dodatkowego terminu, nie krétszego niz 7
dni.

2. Zgodnie z art. 456 ustawy Pzp Zamawiajgcemu przystuguje rowniez prawo odstgpienia
od niniejszej umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej,
ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢
w chwili zawierania umowy, lub dalsze wykonywanie tej umowy moze zagrozi¢ istotnemu
interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu.

3. W takim przypadku Wykonawca moze zgdaé jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu
wykonania czesci umowy. Odstgpienie od umowy winno w tym przypadku nastgpic
w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o tych okolicznosciach.

4. Odstgpienie od umowy winno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
i powinno zawiera¢ przyczyny odstgpienia.

5. W przypadku odstgpienia od umowy, Strony obcigzajg nastepujgce obowigzki
szczegotowe:

1) w terminie 7 dni od odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego
sporzadzi szczegotowy protokdt inwentaryzacji robot na dzien odstgpienia;

2) zabezpieczenie przerwanych robot nastgpi na koszt Strony, z winy ktérej odstgpienie
od umowy nastgpito;

3) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji i urzadzen, ktére nie moga
by¢ wykorzystane przez Wykonawce do innych robét nieobjetych niniejszg umowa,
jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego.

6. Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada, obowigzany jest do dokonania odbioru przerwanych robdét i zaptaty
wynagrodzenia za roboty, ktdére zostaty wykonane do dnia odstgpienia, w wysokosci
proporcjonalnej do stanu zaawansowania tych roboét.

7. Zamawiajgcy moze wykorzysta¢ swoje uprawnienie do odstgpienia od umowy w terminie
60 dni od daty uzyskania informacji o okolicznosci stanowigcej podstawe odstgpienia.

8. W razie odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, niezaleznie
od naliczenia kar umownych, Zamawiajgcy ma prawo do zlecenia dokonczenia przedmiotu
niniejszej umowy innemu podmiotowi, na koszt i ryzyko Wykonawcy. Zamawiajgcy
ma prawo na koszt Wykonawcy przeprowadzi¢ kolejne postepowania przetargowe
na wytonienie nowego wykonawcy. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ dodatkowych kosztow
niezwtocznie po ustaleniu ich wysokosci i przed ich rzeczywistg zaptata.

§ 15
1. Wszelkie zmiany umowy, wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznos$ci i moga byc¢
dokonane tylko w granicach unormowanych w art. 454 i art. 455 ustawy z dnia 11 wrzesnia
2019 r. Prawo zamowien publicznych.
2. Zamawiajgcy dopuszcza zmiane postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty
na podstawie, ktorej dokonano wyboru Wykonawcy w nastepujgcych przypadkach:
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1) =zaistnienie okolicznosci uniemozliwiajacych realizacje przedmiotu umowy w terminie
przewidzianym na zakonczenie robét, a w szczegodlnosci:

a)

b)

d)

f)

9)

h)

wstrzymanie realizacji przedmiotu umowy wynikajgcej z sity wyzszej, za ktorg
uwaza sie zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym, wystepujgce po zawarciu
umowy, a ktérych Strony nie byly w stanie przewidzie¢ w momencie jej zawierania
i ktérych zaistnienie lub skutki uniemozliwiajg wykonanie przedmiotu umowy
w terminie, lub wydanie decyzji administracyjnych lub wyrokéw sadowych lub
innych wiadczych rozstrzygnie¢ uprawnionych organow lub wystgpienie warunkow
atmosferycznych, ktore z przyczyn technologicznych uniemozliwity wykonywanie
niniejszej umowy; w przypadku zaistnienia ww. okolicznosci, termin realizacji
przedmiotu umowy moze ulec wydtuzeniu o liczbe dni wstrzymania realizacji
przedmiotu umowy, z powodu tych okolicznosci;

w razie koniecznosci wykonania prac nieobjetych przedmiotem umowy,
a wynikajgcych z zalecen organdéw uprawnionych — termin realizacji przedmiotu
umowy moze ulec wydtuzeniu odpowiednio o czas niezbedny do wykonania tych
prac;

wystgpienie przestojéw spowodowanych koniecznoscig usuwania nieumysinych
uszkodzen Ilub Kkolizji istniejgcych urzadzeh nieoznaczonych Ilub btednie
oznaczonych w dokumentacji projektowej — w przypadku zaistnienia
ww. okolicznosci, termin realizacji przedmiotu umowy moze ulec wydtuzeniu
odpowiednio o liczbe dni istnienia tych okolicznosci;

wystgpienie przestojow spowodowanych istnieniem wad w dokumentaciji
projektowej, uniemozliwiajacych prowadzenie robdét — w przypadku zaistnienia
ww. okolicznosci, termin realizacji przedmiotu umowy moze ulec wydtuzeniu
o liczbe dni oczekiwania na dostarczenie poprawionego rozwigzania projektowego;
zmiana zakresu robot budowlanych, wystgpienie robdét zamiennych lub
dodatkowych potrzebnych do wykonania przedmiotu umowy — w przypadku
zaistnienia ww. okolicznosci, termin realizacji przedmiotu umowy moze ulec
wydtuzeniu o czas niezbedny do realizacji rob6t dodatkowych i/lub zamiennych i/lub
liczbe dni oczekiwania na dostarczenie poprawionego rozwigzania projektowego;
wystgpienie sytuacji kryzysowej (rozumianej jako: wojna, konflikt zbrojny,
jakiekolwiek sytuacje, w ktérych wystgpity lub nieuchronnie wystgpi szkoda,
wyraznie przekraczajgce swoim rozmiarem szkody wystepujgce w zyciu
codziennym oraz narazajgce zycie i zdrowie wielu os6b lub majgce powazne
nastepstwa dla débr materialnych, lub wymagajgce podjecia dziatan w celu
dostarczenia ludnosci $rodkow niezbednych do przezycia) — w przypadku
zaistnienia ww. okolicznosci, termin realizacji przedmiotu umowy moze ulec
wydtuzeniu o liczbe dni wystgpienia sytuacji kryzysowej;

wstrzymanie realizacji przedmiotu umowy spowodowane wystgpieniem
nieprzewidzianych w SWZ warunkdéw geologicznych, archeologicznych Ilub
terenowych, w szczegolnosci: niewypaty, niewybuchy, materiaty zabytkowe, itp. —
termin realizacji przedmiotu umowy moze ulec wydtuzeniu o liczbe dni wstrzymania
realizacji umowy z powodu tych okolicznoéci;

wystgpienie innych, niezaleznych od Wykonawcy okolicznosci faktycznych, ktére
uniemozliwiajg lub utrudniajg wykonanie przedmiotu umowy w terminie — termin
realizacji przedmiotu umowy moze ulec wydtuzeniu o odpowiednio czas trwania
tych okolicznosci.

3. Zmiana umowy moze réwniez nastgpi¢ w przypadku:
1) zmiany przepiséw prawa majacych wptyw na treS¢ umowy;
2) wystgpienia koniecznosci ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy
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3)

4)

5)

6)

7

8)

9)

z przyczyn niewynikajgcych z winy Stron niniejszej umowy lub przerwaniem
dofinansowania realizacji inwestycji; w tym przypadku wysoko$¢ wynagrodzenia
Wykonawcy zostanie zmniejszona o wartos¢ robot niewykonanych;

ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty zaniechane), w sytuacji,
gdy wykonanie danych robot bedzie zbedne do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami
wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien odbioru robét przepisami, wykonania
przedmiotu umowy, w tym przypadku, wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy zostanie
zmniejszona o wartos¢ robot niewykonanych;

zaistnienia koniecznosci wykonania rob6t zamiennych w stosunku do przewidzianych
w dokumentaciji projektowej, w sytuacji, gdy wykonanie tych robét bedzie zasadne dla
prawidtowego zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien
odbioru robot przepisami wykonania przedmiotu umowy, potwierdzonych przez osoby
uprawnione; wynagrodzenie Wykonawcy moze ulec zmianie o réznice wartosci robot
(materiatdw) zamiennych ustalonych kosztorysem powykonawczym zatwierdzonym
przez Zamawiajgcego a wartoscig ryczattowg tego zakresu robot, zamiast ktérego
beda wykonywane roboty (stosowane materiaty) zamienne;

zaistnienia koniecznosci wykonania prac lub robot nieprzewidzianych do wykonania
w dokumentaciji projektowej oraz w SWZ, ktérych koniecznos¢ wykonania ujawnita sie
w toku prowadzenia robét i koniecznos¢ ich wykonania nie data sie przewidzie¢ przed
ztozeniem oferty z uwzglednieniem starannos$ci wymaganej od doswiadczonego
Wykonawcy robét budowlanych; wysoko$é wynagrodzenia Wykonawcy moze ulec
zwiekszeniu o warto$¢ robot nieobjetych zamowieniem podstawowym;

niewykonania czesci lub catosci zamowienia z powodu tego, ze wykonanie zamdwienia
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi
bezpieczenstwa panstwa Ilub bezpieczehstwu publicznemu; w tym przypadku,
wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy zostanie zmniejszona o wartoS¢ robot
niewykonanych, a Wykonawcy nie przystugujg zadne roszczenia z tego tytutu poza
wynagrodzeniem za prace wykonane do dnia ich przerwania; oswiadczenie
0 odstgpieniu od czesci umowy Zamawiajacy ztozy w terminie 60 dni od dnia uzyskania
informacji o koniecznosci ograniczenia zakresu;

zmniejszenia zakresu robét i wynagrodzenia z przyczyn o obiektywnym charakterze,
istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie czesci zakresu realizacji
umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili jej
zawarcia,

zmiany sposobu odbioru i rozliczania robét w przypadku wydtuzenia terminu wykonania
umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy;

zmiany terminu ptatnosci z przyczyn nie lezgcych po stronie Wykonawcy, w przypadku
zmiany obowigzujgcych przepisow, jezeli zgodnie z nimi konieczne bedzie
dostosowanie tre$ci umowy do aktualnego stanu prawnego;

10) zmiany podwykonawcy lub podwykonawcow;
11) wystgpienia:

a) rozbieznosci lub niejasnosci w rozumieniu poje¢ uzytych w umowie, ktérych nie
mozna usungc¢ w inny sposob, a zmiana bedzie umozliwia¢ usuniecie rozbieznosci
i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisow przez
Strony;

b) uzasadnionej przyczynami technicznymi koniecznosci zmiany sposobu wykonania
umowy;

12)zmiany sposobu spetnienia Swiadczenia na skutek wystgpienia zmian

technologicznych powodowanych w szczegdlnosci nastepujgcymi okolicznosciami:

Strona 20 z 23



nr sprawy: ZPil.271.19.2025 Zatgcznik nr 2 do SWZ — wzér umowy

a) niedostepnosc¢ na rynku materiatow lub produktéw wskazanych w dokumentacji
projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych
spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatow
lub produktéw;

b) pojawienie sie na rynku materiatdbw Ilub produktéw nowszej generacji
pozwalajgcych na zaoszczedzenie kosztow realizacji przedmiotu niniejszej umowy
lub kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;

c) koniecznos¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentagji
projektowej lub w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robo6t budowlanych,
w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozitoby
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy.

4. Zmiana wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy bedzie mogta nastgpi¢
w przypadku zmiany:

1) stawki podatku od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego;
2) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki

godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002

r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace;

5. Wykonawca moze wnioskowa¢ do Zamawiajgcego o dokonanie zmian wynagrodzenia
okreslonych w ust. 4 i bedzie zobowigzany udowodnié, przedkiadajgc odpowiednie
dokumenty potwierdzajgce zasadnos¢ wniosku, w jaki sposéb powyzsze zmiany wptywajg
na koszty wykonania przez niego niniejszego zamowienia. Wykonawca winien wykazac¢
ponad wszelkg watpliwos¢, ze zaistniata zmiana ma bezposredni wptyw na koszty
wykonania zamowienia oraz okresli¢ stopien w jakim wptynie ona na wysokos¢
wynagrodzenia. W sytuacji, gdy jest bezspornym, ze powyzsze zmiany majg wptyw
na koszty wykonania zaméwienia przez Wykonawce, nastepuje zmiana postanowien
niniejszej umowy dotyczgcych wynagrodzenia Wykonawcy w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

6. W przypadku zmiany, o ktoérej mowa w ust. 4 pkt 1 wartos¢ netto wynagrodzenia
Wykonawcy nie zmieni sie, a okreslona w aneksie wartosc¢ brutto wynagrodzenia zostanie
wyliczona na podstawie nowych przepisow.

7. W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 4 pkt 2, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
zmianie o warto$¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy lub stawki godzinowej,
wynikajgcej ze zwigkszenia wynagrodzeh osob bezposrednio wykonujgcych zamowienie
do wysokosci aktualnie obowigzujgcego minimalnego wynagrodzenia albo minimalnej
stawki godzinowej z uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych liczonych
od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowe;j.

8. Zmiana wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy bedzie mogta nastgpi¢ rowniez
w przypadku zmiany podatku akcyzowego, jezeli zmiana ta bedzie miata wptyw na koszty
wykonania zamdwienia przez Wykonawce, przy czym wynagrodzenie nalezne Wykonawcy
zostanie w sposob odpowiadajgcy powyzszym zmianom zwaloryzowane. Wykonawca
wnioskujgc do Zamawiajgcego o dokonanie zmian wynagrodzenia na tej podstawie jest
zobowigzany udowodnié, przedktadajagc odpowiednie dokumenty potwierdzajgce
zasadnos¢ wniosku, w jaki sposob powyzsze zmiany wptywajg na koszty wykonania przez
niego niniejszego zamowienia. Wykonawca winien wykaza¢ ponad wszelkg watpliwosé,
ze zaistniata zmiana ma bezposredni wptyw na koszty wykonania zamdwienia oraz okresli¢
stopien w jakim wptynie ona na wysokos¢ wynagrodzenia. W sytuacji, gdy jest
bezspornym, ze powyzsze zmiany majg wptyw na koszty wykonania zamdwienia przez
Wykonawce, nastgpi zmiana postanowien umowy dotyczgcych wynagrodzenia
Wykonawcy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
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10.

11.

12.

13.

Zmiana wysokosci wynagrodzenia obowigzywa¢ bedzie od dnia wejscia w zycie zmian,

o ktérych mowa w ust. 4-7, jezeli Wykonawca ztozy wniosek o zmiane przed dniem wejscia

w zycie przepisu dokonujgcego powyzszej zmiany lub od dnia ztozenia wniosku, jezel

Wykonawca ztozy wniosek o zmiane po dniu wejscia w zycie przepisu dokonujgcego

powyzszej zmiany.

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zastosowania art. 15r ustawy z dnia 2 marca 2020 r.

0 szczegolnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem

i zwalczaniem COVID-19, innych chordob zakaznych oraz wywofanych nimi sytuacji

kryzysowych (Dz. U. z 2021 r., poz. 295 ze zm.), o ile zajdg przestanki w nim opisane.

W przypadku koniecznosci wprowadzenia zmian do umowy na skutek okolicznosci,

o ktérych mowa powyzej, Strona ktéra powezmie o nich wiadomos¢ zobowigzana jest

niezwiocznie poinformowac o tym pisemnie drugg Strone.

Czasowe przerwanie prac z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, nie uzasadnia

podnoszenia przez Wykonawce jakichkolwiek roszczen odszkodowawczych, ani innych

roszczen dotyczgcych zwrotu dodatkowych kosztow z tym zwigzanych.

Zmianie podlegajg takze wszystkie nieistotne postanowienia w stosunku do tresci oferty,

oraz inne nieistotne zmiany niestanowigce zmiany umowy i niewymagajgce zawarcie

aneksu do umowy, a jedynie niezwlocznego pisemnego zawiadomienia drugiej Strony,

w tym miedzy innymi:

1) zmiana danych teleadresowych,

2) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy
(np. zmiana nr rachunku bankowego).

§ 16

. Jezeli jako Wykonawca wystepujg wykonawcy wspolnie ubiegajgcy sie o udzielenie

zamowienia tworzgcy konsorcjum Wykonawcow, to wowczas:

1) cztonkowie konsorcjum odpowiadajg solidarnie wobec Zamawiajgcego za wykonanie
umowy i wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy;

2) cztonkowie konsorcjum powiadomig Zamawiajgcego o osobie Lidera konsorcjum, ktéry
bedzie miat samodzielne uprawnienie do podejmowania decyzji wigzgcych
Wykonawce oraz kazdego z cztonkéw konsorcjum, wraz z prawem do podpisywania
Zmian umowy;

3) konsorcjum nie zmieni swojego sktadu do czasu podpisania kohcowego protokotu
odbioru przedmiotu umowy oraz uptywu okresu gwaranciji i rekojmi;

4) wszelkie rozliczenia finansowe i komunikacje Zamawiajacy bedzie prowadzit wytgcznie
z Liderem konsorcjum, ze skutkiem dla kazdego z czionkéw konsorcjum,
a upowaznienie dla Lidera konsorcjum do wytacznego prowadzenia rozliczen
i komunikacji z Zamawiajgcym nie moze by¢ odwotane do wystawienia koncowego
protokotu odbioru przedmiotu umowy bez pisemnej, pod rygorem niewaznoséci, zgody
Zamawiajgcego i bez uprzedniego zgodnego wskazania przez cztonkdéw konsorcjum
nowego Lidera konsorcjum;

5) czionkowie Konsorcjum sg odpowiedzialni solidarnie z Zamawiajgcym za zapfate
wynagrodzenia podwykonawcom.

§17
Wykonawca o$wiadcza, ze znany jest mu fakt, iz tres¢ niniejszej umowy, a w szczegdlnosci
przedmiot umowy i wysokos¢ wynagrodzenia stanowig informacje publiczng w rozumieniu
art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r. o dostepie do informacji publicznej
(Dz. U. z 2022 r., poz. 902), ktéra podlega udostepnieniu w trybie przedmiotowej ustawy.
Wykonawca wyraza zgode na udostepnianie w trybie ustawy, o ktérej mowa w ust. 1,
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zawartych w niniejszej umowie dotyczgcych go danych osobowych w zakresie
obejmujgcym imie i nazwisko, a w przypadku prowadzenia dziatalno$ci gospodarczej —
réwniez w zakresie firmy.

3. Zamawiajgcy oswiadcza, ze realizuje obowigzki administratora danych osobowych
okreslone w RODO takze w zakresie dotyczgcym danych osobowych Wykonawcy oraz
jego pracownikow.

4. Wykonawca oswiadcza, ze wypetnia obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub
art. 14 RODO wobec os6b fizycznych, od ktérych dane osobowe zostaty bezposrednio lub
posdrednio pozyskane w celu ubiegania sie o udzielenie zamowienia publicznego
W niniejszym postepowaniu.

§ 18

1. Strony zobowigzujg sie do polubownego zatatwienia sporow, ktére moga wynikngc
w zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy. W przypadku braku osiggniecia porozumienia
sprawa zostanie poddana pod rozstrzygniecie sgdu powszechnego wtasciwego miejscowo
dla siedziby Zamawiajgcego.

2. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy majg zastosowanie
przepisy ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdéwieh publicznych, ustawy z dnia
23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny i ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.

3. Wykonawca nie moze dokonac¢ cesji wierzytelnosci wynikajacej z umowy bez uprzedniej
pisemnej zgody Zamawiajgcego, jak tez dokonywac¢ innych czynno$ci prawnych
skutkujgcych zmiang wierzyciela.

4. Zatgcznikami do niniejszej umowy stanowigcymi jej integralng czes¢ sa:

1) Specyfikacja Warunkow Zaméwienia (SWZ) wraz z zatgcznikami,

2) oferta Wykonawcy.
5. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa dla Zamawiajgcego

i jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY : WYKONAWCA:

przy kontrasygnacie:
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