nr sprawy: ZPil.271.38.2025 Zatacznik nr 2 do SWZ — wzér umowy

UMOWA NR ZPil.272......2025

zawarta w dniu .......... w Sarnakach, pomiedzy:

Gming Sarnaki z siedzibg w Sarnakach

ul. Berka Joselewicza 3, 08-220 Sarnaki

REGON 030237687, NIP 496-02-06-961

reprezentowang przez Grzegorza Arasymowicza — Wéjta Gminy Sarnaki
przy kontrasygnacie Jowity Radziwonki - Skarbnika Gminy Sarnaki
zwang w dalszej tresci Umowy ,Zamawiajgcym”

FEPreZENIOWANEG PrZEZ ...c.u.eeeeeeiee e e e e e e e
zwanym dalej ,Wykonawca”

wspolnie zwanymi dalej ,Stronami”

0 nastepujgcej tresci:

Umowa zostaje zawarta w wyniku przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamoéwienia
publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrze$nia
2019 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.), zwanej dalej ,ustawg Pzp”.

§1
Integralnos¢ dokumentéw
1. Integralne czesci niniejszej umowy stanowig nastepujgce dokumenty:
1) Zatgcznik nr 1 — Specyfikacja Warunkéw Zaméwienia (SWZ),
2) Zatgcznik nr 2 — Opis przedmiotu zaméwienia — (Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru
Robét Budowlanych — STWIORB, Dokumentacja projektowa oraz Przedmiary robét),
3) Zatacznik nr 3 — Oferta Wykonawcy,
4) Zatgcznik nr 4 — Dowdd wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

2. W przypadku rozbieznosci zapiséw poszczegdlnych dokumentéw wymienionych w pkt 1) — 4)
w stosunku do tresci Umowy w odniesieniu do tej samej kwestii, pierwszenstwo majg postanowienia
zawarte w umowie, a nastepnie w dokumencie wymienionym we wskazanej wyzej kolejnosci.

3. W przypadku réznic pomiedzy pozycjami lub wartoSciami wynikajagcymi z projektu oraz
z przedmiardw robdt, uznaje sie, iz wigzgce sg pozycje lub wartosci wynikajgce z projektu.

4. Nagtéwki umieszczone w tekscie niniejszej Umowy majg charakter informacyjny i nie majg wptywu
na interpretacje niniejszej Umowy.

§2
Przedmiot Umowy
1. Przedmiotem umowy jest wykonanie robét budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.:
»Budowa tezni solankowej w Starych Mierzwicach”, zwanego dalej ,Przedmiotem Umowy”
wedtug zasad i na warunkach wskazanych w umowie i specyfikacji warunkéw zamdéwienia wraz
z zatgcznikami.
2. W ramach zamdwienia nalezy wykonac¢ nastepujgcy zakres prac:
1) Budowa tezni solankowej w formie wiaty o konstrukcji drewnianej z wypetnieniem z gatgzek
tarniny wraz z elementami matej architektury oraz o$wietleniem,

2) Budowe przylgcza energetycznego, wodociggowego,

3) Budowe zbiornika na solanke wraz z niezbednymi instalacjami,
4) Wykonanie nawierzchni z kostki burkowej,

5) Nasadzenie krzewow i zatozenie trawnika.
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10.

11.

12.

13.

Szczegotowy zakres oraz sposéb wykonania przedmiotu umowy okresla:
1) Specyfikacja Warunkéw Zaméwienia (SWZ),

2) Dokumentacja projektowa,

3) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlanych,
4) Przedmiar robot,

5) Oferta Wykonawcy,

6) Kosztorys ofertowy,

Przedmiot niniejszej umowy nalezy wykona¢ zgodnie z:

1) szczegdtowym opisem przedmiotu zamowienia, ktéry stanowi zatgcznik nr 1 do SWZ;

2) obowigzujgcymi przepisami prawa w tym z przepisami prawa budowlanego i ochrony
srodowiska i obowigzujgcymi normami technicznymi lub technologicznymi, standardami
zabezpieczenia i bezpieczenhstwa ppoz. i BHP oraz przepisami sanitarnymi;

3) nalezytg starannoscia, z zasadami sztuki budowlanej, wspéiczesnej wiedzy technicznej,
warunkami okreslonymi w pozyskanych pozwoleniach na budowe, w uzgodnieniach, opiniach,
pozwoleniach, decyzjach oraz w innych dokumentach formalnych wydanych przez odpowiednie
instytucje administracji publicznej oraz gestoréw uzbrojenia terenu;

4) SWz;

5) ofertg Wykonawcy.

Zakres robdt objetych umowg obejmuje takze wykonanie przez Wykonawce wszelkich prac

przygotowawczych w tym organizacje zaplecza robdt, mediéw i innych w tym zwigzanych

z wymogami BHP, celem realizacji Umowy bez zakiécen.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy

koniecznosci wykonania robot zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacjg

projektowg, w sytuacji, gdy wykonanie tych robét bedzie niezbedne do prawidtowego, tj. zgodnego

z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien odbioru robét przepisami wykonania

przedmiotu umowy okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu, a Wykonawca zobowigzuje sie takie

roboty wykonac.

Zamawiajgcy dopuszcza wprowadzenie zmiany materiatow i urzgdzen przedstawionych w ofercie

przetargowej pod warunkiem, ze zmiany te bedg korzystne dla Zamawiajgcego. Beda

to przyktadowo zmiany powodujgce:

a) obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajgcego na eksploatacje i konserwacje
wykonanego przedmiotu umowy,

b) powodujgce poprawienie parametréw technicznych,

c) wynikajgce z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny Ilub zmiany
obowigzujgcych przepiséw.

Zmiany, o ktérych mowa w ust. 7 muszg by¢ kazdorazowo zatwierdzone przez Zamawiajgcego.

Roboty ujete w dokumentacji przetargowej, a nie ujete w cenie ryczattowej brutto oferty Wykonawcy

nie beda traktowane jako roboty dodatkowe i nie bedg finansowane przez Zamawiajgcego.

Wykonawca os$wiadcza, ze jako profesjonalista nie zglasza zadnych zastrzezen lub uwag

do niniejszej umowy oraz jej zatgcznikow, terenu budowy lub jego otoczenia, a ponadto stwierdza,

ze nie zachodzg Zzadne przeszkody techniczne, prawne lub przeszkody innego rodzaju,
uniemozliwiajgce lub utrudniajgce terminowe i bezusterkowe wykonanie przedmiotu umowy zgodnie

z jej trescia.

Wykonawca zobowigzuje sie, ze nie bedzie angazowat sie w jakiekolwiek przedsiewziecia, ktore

mogtyby mie¢ negatywny wpltyw na wymagang jakos¢ robdt lub terminowg realizacje niniejszej

umowy.

Strony ustalajg, ze beda wspotpracowaty ze sobg w celu prawidtowego wykonania przedmiotu

niniejszej umowy. Wspétpraca taka bedzie obejmowata w szczegodlnosci przekazywanie drugiej

Stronie wszelkich informaciji, zawiadomien i watpliwosci w odniesieniu do jakiegokolwiek faktu,

zdarzenia lub okolicznosci, ktére mogg mie¢ jakikolwiek wplyw na prawidtowe wykonanie niniejszej

umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do takiego zorganizowania dostaw materiatdw, urzgdzen

i osprzetu niezbednych do realizacji zakresu umowy, aby zapewni¢ nieprzerwane prowadzenie

robot budowlanych, w tym terminowa realizacje przedmiotu umowy. W zwigzku z tym wszelkie
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zakiécenia w prowadzeniu robét budowlanych, w tym brak mozliwosci realizacji zakresu umowy
w terminie, wynikajgce z zaktécen w dostawie materiatdow, urzadzen i osprzetu, nie bedg stanowity
podstawy do zmiany (przedtuzenia) terminu realizacji przedmiotu umowy

§3
Materiaty

1. Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiatéw oraz urzgdzen zapewnionych i dostarczonych
na teren budowy przez Wykonawce na jego koszt i stanowigcych jego wlasno$¢ lub wiasno$c
podmiotéw, ktérymi postuguje sie Wykonawca przy realizacji niniejszej umowy, przy czym
Wykonawca odpowiada za ich jako$¢ i zgodnos¢ z umowsg i przepisami jak za wiasne.

2. Materiaty i urzgdzenia, o ktérych mowa w ust. 1, muszg by¢ nieuzywane i fabrycznie nowe oraz
powinny odpowiadaé¢ co do jakosci wymaganiom okreslonym ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1213 ze zm.) oraz Polskim Normom, wymaganiom
dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.

3. Wszystkie uzyte do realizacji przedmiotu umowy materialy i urzgdzenia, powinny posiadaé
odpowiednie wymagane przez obowigzujgce w tym zakresie przepisy badania, atesty, zezwolenia,
certyfikaty, deklaracje zgodnosci, oznaczenia, aprobaty bgdz inne dokumenty czy Swiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Dokumenty te powinny by¢ wydane przez
uprawnione podmioty.

4. Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ pomiary i badania materiatdw oraz robét zgodnie z zasadami
kontroli jakosci materiatow i robot okreslonymi w STWIORB. Jednoczesnie Wykonawca
zobowigzany jest uzyskac¢ pozytywng akceptacje od inspektora nadzoru na materiaty wbudowane
w formie pisemnej oraz na kazde zgdanie Inspektora Nadzoru i/lub Zamawiajgcego okazaé
na kazdym etapie realizacji robét swiadectwa dopuszczajgce material/materiaty do obrotu
i stosowania w budownictwie.

5. Wykonawca, na kazde zgdanie Zamawiajgcego zobowigzany jest do okazania Zamawiajgcemu
wszelkich wymaganych dokumentow, o ktérych mowa w ust. 3 i 4, na kazdym etapie robét.

6. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzgdowanie, potencjat ludzki oraz materialy wymagane
do dokonania na zgdanie Zamawiajgcego kontroli jakosci robdt, wykonanych z materiatow
Wykonawcy na terenie budowy, a takze do sprawdzenia ciezaru i ilosci zuzytych materiatow.

7. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia badan, o ktérych mowa w ust. 6, okaze sig, ze zastosowane
materiaty badz wykonanie roboét jest niezgodne z umowsg, to koszty tych badan obcigzajg
Wykonawce, jezeli zas wyniki badan wykazg, ze materiaty bgdZz wykonanie rob6t sg zgodne
Z umowa, to koszty tych badanh obcigzajg Zamawiajgcego.

8. Sposbéb zagospodarowania lub utylizacji materiatéw pochodzacych z rozbiérki lub demontazu
stanowigcych wtasnos¢ Zamawiajgcego Wykonawca winien uzgodnié¢ w trakcie realizacji umowy.
Postepowanie Wykonawcy w tej materii winno by¢ zgodne z aktualnie obowigzujgcymi przepisami
prawa.

9. Wszelkie koszty poniesione na transport i sktadowanie w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego
bedzie pokrywat Wykonawca.

§4
Obowiagzki Stron
1. Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy w terminie uzgodnionym przez strony;

2) przekazanie Wykonawcy dokumentacji technicznej inwestycji (STWIORB, Dokumentacji
Projektowej);

3) udostepnienie Wykonawcy innych, dodatkowych dokumentéw i danych dotyczgcych
przedmiotu umowy, anizeli te ktére zostaly objete dokumentacjg przetargows, tylko wtedy, gdy
taka konieczno$¢ wytoni sie w trakcie prowadzenia robét oraz gdy znajduja sie one w posiadaniu
Zamawiajgcego;

4) stata wspotpraca z Wykonawcg w zakresie, w jakim bedzie tego wymagata realizacja
przedmiotu umowy;

5) uczestniczenie w radach budowy zwotywanych przez Wykonawce;
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6) dokonanie odbioru przedmiotu umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania;

7) dokonanie terminowej zapfaty wynagrodzenia okreslonego w § 10 niniejszej umowy
za prawidtowo wykonany i odebrany przedmiot umowy;

8) zgtaszanie uwag, sugestii i zastrzezen dotyczacych przedmiotu niniejszej umowy.

2. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczegolnosci:

1) przestrzeganie ogélinych wymagan dotyczgcych robot w zakresie okreslonym w dokumentacji
projektowej;

2) wykonanie czynnosci wymienionych w art. 22 ustawy Prawo budowlane;

3) wykonanie przedmiotu umowy w oparciu o dokumentacje techniczng inwestyciji
z uwzglednieniem wymagan okreslonych w STWIORB;

4) kontrola jakosci materiatdw i robdt oraz sprzetu, urzadzen i wyposazenia zgodnie
z postanowieniami projektu budowlanego i STWIORB;

5) realizacja zalecen wpisanych do dziennika budowy;

6) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu dokumentéw pozwalajgcych na ocene
prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru czesciowego i odbioru kohcowego robét
w zakresie okreslonym postanowieniami w projekcie budowlanym i STWiORB;

7) utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy, a po zakorczeniu robdt usuniecie poza teren
budowy wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie catego terenu
budowy i robot czystego i nadajgcego sie do uzytkowania;

8) koordynowanie prac podwykonawcow oraz ich dalszych podwykonawcow, w szczegdlnosci
zapewnienie, iz zaden podwykonawca badz dalszy podwykonawca nie przystgpi
do wykonywania robét budowlanych, wchodzacych w zakres przedmiotu umowy, bez uprzednio
zawartej umowy podwykonawczej, w trybie okreslonym w § 8 i przed uplywem terminu
do zgtoszenia sprzeciwu przez Zamawiajgcego co do postanowien umowy podwykonawczej;

9) informowanie Zamawiajgcego o terminie zakrycia robét ulegajacych zakryciu oraz terminie
odbioru robot zanikajgcych w terminach i zakresie okreslonym w projekcie budowlanym
i STWIORB;

10) informowanie Zamawiajgcego o problemach lub okolicznosciach mogacych wptyngé na jakosé
lub termin zakonczenia robét, niezwtocznie po ich ujawnieniu sig;

11) niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego o zaistnialych na terenie budowy kontrolach
i wypadkach;

12) zapewnienie dojazdu mieszkancom do ich doméw prywatnych w razie, gdy wykonywanie
przedmiotu zamdwienia w jakikolwiek sposéb zaktdéca bezproblemowy dojazd do nieruchomoéci
powyzszym osobom (o ile bedzie wymagane);

13) zapewnienia oznakowania drog oraz sygnalizacji $wietlnej zgodnie z planem organizacji ruchu,
a w przypadku koniecznosci, zapewnienia recznego kierowania ruchem przez sygnalistéw
przeszkolonych w zakresie wykonywania niektdérych czynnosci zwigzanych z kierowaniem
ruchem drogowym (o ile bedzie to wymagane);

14) uzyskanie wszelkich niezbednych uzgodnien, pozwolenn administracyjnych przewidzianych
przepisami prawa dla rozpoczecia, prowadzenia robot i wykonanie przedmiotu umowy, o ile
takie bedzie wymagane wtasnym staraniem i na wiasny koszt, w tym ztozenie dokumentac;ji
powykonawczej do wtasciwego miejscowo Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego
oraz przygotowanie i ztozenie Zamawiajgcemu kompletnych dokumentéw wymaganych
do pozwolenia na uzytkowanie;

15) przestrzeganie wymagan zawartych w pozwoleniach, zezwoleniach oraz umozliwienie
wystawiajgcym je wiadzom lub powotanym do tego stuzbom przeprowadzania inspekcji
i zbadania przebiegu Robdét w ramach ich kompetencji, realizacji prac budowlano -
montazowych na podstawie i zgodnie z dokumentacjg projektowg, STWIORB oraz
uzgodnieniami wydanymi przez wtasciwe organy administracji;

16) zapewnienie, aby dziatania zwigzane z odcigciem lub zamknieciem drog, wodociggéw lub
innych medidw uzytecznosci publicznej powodujgce przestoj istniejgcych urzgdzen lub ciggéow
technologicznych, o ile wystgpig, nie byty rozpoczynane bez uzgodnienia z eksploatatorem
istniejgcych urzadzeh lub obiektow;

17) podjecie, na wtasng odpowiedzialnos¢ i na swdj koszt, wszelkich srodkéw zapobiegawczych
wymaganych rzetelng praktykg budowlang i doswiadczeniem zawodowym oraz aktualnymi

Strona 4 z 23



nr sprawy: ZPil.271.38.2025 Zatacznik nr 2 do SWZ — wzér umowy

okolicznosciami, w celu zabezpieczenia praw witascicieli posesji i budynkdéw sgsiadujgcych
z terenem budowy celem uniknigcia powodowania na nich jakichkolwiek zaktdcen lub szkdd.
Wykonawca zabezpieczy Zamawiajgcego przed i przejmie odpowiedzialno$é materialng
za wszelkie skutki finansowe z tytutu jakichkolwiek roszczen wniesionych przez wtascicieli
posesji czy budynkéw sagsiadujgcych z terenem budowy w zakresie w jakim Wykonawca
odpowiada za takie zaktdcenia lub szkody;

18) przeprowadzenie koniecznych, badanh, préb i rozruchéw;

19) umozliwienie wstepu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego
i pracownikom jednostek sprawujgcych funkcje kontrolne oraz uprawnionym przedstawicielom
Zamawiajgcego;

20) opracowanie dokumentacji powykonawczej wraz z dokumentacjg geodezyjng powykonawczg
oraz sporzgdzenie i skompletowanie wszystkich dokumentéw niezbednych do przeprowadzenia
odbioru koncowego;

21) usuniecie materiatéw z rozbiorki poza teren budowy przy przestrzeganiu przepiséw ustawy
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach;

22) zapewnienie kompleksowej obstugi geodezyjnej na etapie realizacji umowy i po jej wykonaniu
w tym wytyczenie obiektu oraz wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej;

23) uczestnictwo w przeglgdach gwarancyjnych w okresie gwarancji i rekojmi w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego. Usuniecie, stwierdzonych protokolarnie wad i usterek
ujawnionych w okresie gwaranciji i rekojmi w wyznaczonych terminach.

3. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za teren budowy oraz prowadzone prace wobec
Zamawiajgcego i 0sob trzecich od chwili przekazania terenu budowy do dnia protokolarnego
odbioru koncowego, w tym réwniez za dziatania i zaniechania podwykonawcéw.

4. Wykonawca zobowigzuje sie do nalezytego zabezpieczenie mienia wiasnego jak i mienia
podwykonawcow znajdujgcego sie na terenie budowy, a takze zobowigzuje sie zapewnic¢ zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami warunki bezpieczenstwa i higieny pracy.

5. Wykonawca zorganizuje teren budowy oraz zaplecze budowy na wiasny koszt i odpowiedzialnosc¢.

6. W przypadku uszkodzenia sieci kanalizacyjnej, wodociggowej, teletechnicznej, energetycznej
i gazowej Wykonawca zostanie obcigzony kosztami usuniecia awarii oraz kosztami wynikajgcymi
z przerw w eksploatacji. W przypadku dochodzenia odszkodowania od Zamawiajgcego z przyczyn
o jakich mowa wyzej Wykonawca przejmuje petng odpowiedzialnosé odszkodowawczg z tego tytutu
w petnym zakresie.

7. W trakcie realizacji rob6t Wykonawca zobowigzany jest w szczegdlnosci do:

1) odpowiedniego zorganizowania i zabezpieczenia oraz dozoru terenu budowy przed dostepem
osbb trzecich i prowadzenia robé6t budowlanych zgodnie z zasadami Kodeksu Pracy oraz
przestrzeganiu zasad bhp, ochrony zdrowia i Srodowiska oraz ochrony przeciwpozarowej;

2) wykonania odpowiedniego ogrodzenia (jezeli jest to mozliwe), oznakowania i zabezpieczenia
terenu budowy;

3) zapewnienia i utrzymania wszystkich potrzebnych pomieszczen i urzadzen, socjalnych lub
technicznych, dla personelu Wykonawcy;

4) zapewnienia odpowiedniej organizacji transportu materiatdbw budowlanych oraz ich
sktadowania, utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych
ze szczegollnym uwzglednieniem czystosci i droznosci drég dojazdowych do kazdego miejsca
terenu budowy oraz sktadowania i biezgcego usuwania wszelkich zbednych dla prawidtowego
prowadzenia robot, urzgdzen pomocniczych lub materiatédw, odpaddw, nieczystosci oraz
niepotrzebnych urzadzeh prowizorycznych;

5) dbatosci o utrzymanie ftadu i porzadku na terenie budowy;

6) do segregowania, sktadowania i unieszkodliwiania wszelkich odpadoéw, nieczystosci i gruzu
budowlanego powstajgcego w trakcie procesu prowadzenia robot budowlanych, a takze
wywozu odpadow, nieczystosci i gruzu zgodnie z zasadami przewidzianymi w ustawie z dnia
14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 ze zm.) oraz ustawy z dnia
13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzgdku w gminach (Dz. U. z 2025 r. poz. 733).

7) pokrycia kosztéw zwigzanych ze: zuzyciem energii elektrycznej i wody, wylgczeniem lub
uszkodzeniem medidw w trakcie prowadzonych robo6t budowlanych, z ewentualnym
opracowaniem projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robdt, prob i rozruchu jak
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10.

réwniez do dokonania odkrywek w przypadku niezgtoszenia rob6t do odbioru ulegajacych

zakryciu lub zanikajgcych oraz wydatkdw zwigzanych z organizacjg koncowego odbioru

technicznego robé6t budowlanych;

8) pisemnego informowania Zamawiajgcego:

a) koniecznosci wykonania robét zamiennych i dodatkowych;

b) zagrozeniach, kitére mogg mie¢ ujemny wptyw na tok realizacji inwestycji, jakos¢ robot,
opdznienie planowanej daty zakonczenia rob6t oraz do wspétpracy z Zamawiajgcym przy
opracowywaniu przedsiewzie¢ zapobiegajgcych zagrozeniom;

c) robotach zanikowych na 7 dni przed ich zakryciem;

9) w przypadku wystgpienia probleméw dotyczgcych rozwigzan technicznych w trakcie realizacji
umowy zobowigzuje sie¢ Wykonawce do przedstawienia sposobu ich rozwigzania;

10) po zakonczeniu robét do uporzadkowania terenu budowy i przekazania go Zamawiajgcemu
w terminie odbioru robdt;

Od dnia odbioru terenu budowy Wykonawca odpowiada za wszelkie zdarzenia, ktére zaistniejg

podczas wykonywania umowy. Za wszystkie wyrzgdzone komukolwiek szkody podczas budowy lub

w zwigzku z budowag odpowiada Wykonawca, chyba, ze nie zachodzi zwigzek przyczynowy

pomiedzy prowadzeniem robot a wyrzgdzong szkodg. Wykonawca przyjmie odpowiedzialnosc

w szczegolnosci za:

1) szkody i nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw dotyczacych pracownikéw Wykonawcy oraz
0s6b trzecich przebywajgcych w rejonie prowadzonych robot,

2) szkody wynikajgce ze zniszczen oraz innych zdarzeh w odniesieniu do robot, w tym obiektéw,
materiatéw, sprzetu i innego mienia ruchomego zwigzanego z prowadzeniem robot podczas
realizacji przedmiotu niniejszej umowy,

3) szkody w robotach spowodowane przez niego przy usuwaniu wad w okresie gwarancji i rekojmi.

4) niewlasciwe zabezpieczenie przeciwpozarowe placu budowy i wykonawstwo prac
niebezpiecznych pozarowo,

5) szkody w nieruchomosciach lub sieciach powstate na terenie sgsiadujgcym z terenem budowy
wskutek prowadzenia robdt, w szczegdlnosci szkody powstate w instalacjach pozostajgce
w bezposrednim zwigzku z prowadzeniem robdt;

6) szkody zwigzane z niewtasciwym zabezpieczeniem terenu budowy oraz dopuszczenie na teren
budowy oséb nieupowaznionych.

Wykonawca bedzie podejmowat na wtasny koszt, wszelkie niezbedne ustalenia dotyczgce poboru
i dystrybucji wody, paliwa i energii elektrycznej do wszystkich miejsc, w ktérych sg niezbedne
do wykonywania czynno$ci objetych niniejszg umowg. W tym celu winien on zapewni¢ i uzy¢
wszelkich niezbednych urzgdzen budowlanych, robdt tymczasowych, sSrodkéw transportu,
materiatéw oraz wszelkich czynnikéw niezbednych do dostarczenia i dystrybucji dostaw do réznych
punktow robot. W przypadku korzystania przez Wykonawce z istniejgcego kontrolowanego zrodta
wody, paliwa, oswietlenia czy energii elektrycznej, winien on zastosowac sie do odpowiednich
zarzadzenh przedstawionych mu przez kompetentne wtadze oraz winien zaptaci¢ za wynajecie tego
zrédta oraz uisci¢ wszelkie inne wymagane opfaty. Wszelkie powyzsze koszty uwaza sie
za wliczone w cene umowy.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do kontroli wykonywania umowy na kazdym etapie jej

realizaciji.

§5

Terminy realizacji zamoéwienia
Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé przedmiot umowy w terminie do dnia 30.11.2025 r.
Wykonawca jest zobowigzany do rozpoczecia wykonywania robét budowlanych w terminie 10 dni
od dnia przekazania przez Zamawiajgcego terenu budowy, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 umowy.
Za termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy przyjmuje sie date obustronnie podpisanego
protokotu odbioru koncowego.
Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z istniejgcg dokumentacjg techniczng oraz z terenem
budowy i panujgcymi tam warunkami i nie wnosi o przediuzenie terminu realizacji umowy ani
0 zwiekszenie wynagrodzenia jak rowniez nie wnosi innych zastrzezen w przedmiocie niezgodno$ci
dokumentaciji z przepisami prawa.
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5. Wykonawca jest odpowiedzialny przed Zamawiajgcym za terminowe wykonanie prac budowlanych
réwniez prac budowlanych zleconych podwykonawcom, wykonanie prac zgodnie z dokumentacjg
projektowg, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych, przepisami prawa
budowlanego, normami oraz wydanym pozwoleniem na budowe.

§6
Kierowanie robotami

1. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami specjalistycznymi
objetymi umowg przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia
budowlane wymagane przepisami obowigzujgcego prawa.

2. Wykonawca zobowigzuje sie skierowac¢ do kierowania budowg oraz robotami branzowymi osoby
wymienione w wykazie os6b przedtozonym przez Wykonawce na etapie postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego. Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowigzany jest przedstawic
dokumenty potwierdzajgce posiadanie przez osoby wskazane w wykazie osdb skierowanych
do realizacji zamowienia wymaganych uprawnien i aktualnych zaswiadczeh o przynaleznosci
do wtasciwych izb zawodowych, okreslone w Specyfikacji Warunkéw Zaméwienia.

3. Jezeli w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy obiektywnie konieczna bedzie zmiana oséb,
o ktérych mowa wyzej, Wykonawca powiadomi o tym fakcie Zamawiajgcego wskazujgc przyczyne
zmiany oraz osobe zastepujgcg. Zamawiajgcy zaakceptuje takg zmiane wytagcznie wtedy, gdy
kwalifikacje i doswiadczenie wskazanej osoby bedg co najmniej réwne kwalifikacjom
i doswiadczeniu wymaganym przez Zamawiajgcego w Specyfikacji Warunkéw Zamowienia.

4. Wykonawca jest zobowigzany przedtozyé Zamawiajgcemu propozycje zmian, o ktérych mowa
w ust. 3 nie pézniej niz w terminie 7 dni roboczych przed planowanym skierowaniem nowych oséb
do realizacji Umowy, a w sytuacjach nagtych i nieprzewidzianych, kiedy dochowanie terminu
wskazanego w zdaniu poprzedzajgcym nie jest mozliwe — w najkrotszym mozliwym terminie.
Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku personelu Wykonawcy
bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowic
podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot.

5. Zmiana osoby w przypadku sytuacji losowych jak $mier¢, nagta choroba lub inne obiektywnie
nieprzewidywalne zdarzenie, jak réwniez w przypadku nie wywigzywania sie danej osoby
z obowigzkdéw wynikajgcych z Umowy, lub jezeli zmiana osoby stanie sie konieczna z jakichkolwiek
innych przyczyn niezaleznych od Wykonawcy (rezygnacji, itp.), nie wymaga uprzedniej zgody
Zamawiajgcego z zastrzezeniem, iz Zamawiajgcy bedzie miat prawo zakwestionowania zmiany
i nie wyrazenia zgody na zmiane w terminie 7 dni od daty jej dokonania. Do zmian opisanych
w zdaniu poprzedzajgcym znajdujg zastosowanie postanowienia ust. 3 dotyczace kwalifikacji osoby
zastepujace;.

6. Zamawiajgcy moze zazadaé od Wykonawcy zmiany kierownika budowy, jezeli uzna i wykaze,
ze kierownik budowy nie wykonuje swoich obowigzkéw wynikajgcych z Umowy, bgdz wykonuje
je w nieprawidtowy sposéb.

7. Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana osoby, o ktérej mowa w ust. 1, winna by¢
potwierdzona wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do mniejszej umowy.

8. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania budowg innych osob niz osoba
wskazana w ofercie Wykonawcy stanowi razgce naruszenie postanowieh umowy i podstawe
odstgpienia przez Zamawiajgcego ze skutkiem natychmiastowym od umowy z przyczyn lezgcych
po stronie Wykonawcy.

9. Wykonawca jest zobowigzany zapewnic¢, zeby Kierownik budowy oraz kierownicy robét branzowych
fizycznie przebywali i wykonywali swoje obowigzki na terenie budowy.

§7
Klauzula zatrudnienia
1. Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez wykonawce lub
podwykonawce (jak i dalszych podwykonawcow), w zwigzku z zastosowaniem klauzuli spotecznej
na podstawie art. 95 ustawy Pzp osob wykonujgcych czynnosci w zakresie realizacji zamodwienia
w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2023
r. poz. 1465 oraz z 2024 r. poz. 878 i 1222), tj. wszystkich pracownikéw fizycznych wykonujgcych
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roboty budowlane/montazowe w zakresie realizacji zamdwienia, m.in. czynno$ci w zakresie: robot

przygotowawczych, robét ziemnych, robot branzy elektrycznej, sanitarnej, wykonania tezni

solankowej oraz jej otoczenia przez caty okres wykonywania tych czynnosci.

2. W trakcie realizacji zaméwienia na kazde wezwanie zamawiajgcego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie wykonawca przedtozy zamawiajgcemu wskazane ponizej dokumenty w celu
potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez wykonawce lub
podwykonawce oséb wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci w trakcie realizacji zaméwienia:
— oswiadczenie pracownika: o zatrudnieniu na podstawie stosunku pracy o ktérym mowa

w art. 95 ust. 1 ustawy Pzp przez wykonawce lub podwykonawce;

— oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie stosunku pracy
0s6b wykonujacych czynnosci wskazane w pkt 1;

— poswiadczone za zgodnos¢ z oryginalem kopie umowy o prace/lumoéw o prace
zatrudnionego  pracownika/zatrudnionych pracownikbw  wykonujgcego/wykonujgcych
czynno$ci, wskazane przez zamawiajgcego w pkt 1;

— innych dokumentéw - zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne
do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko
zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres
obowigzkdéw pracownika.

Dokumenty opisane wyzej winny by¢ przedstawione zachowaniem aktualnie obowigzujgcych

przepisow Prawa o ochronie danych osobowych.

3. Wykonawca zobowigzany jest do informowania zamawiajgcego o kazdym przypadku zmiany oséb
zatrudnionych do wykonywania czynnosci wskazanych w ust. 1 oraz do przedtozenia stosownych
dokumentow, o ktérych mowa w ust. 2 dotyczacych nowego pracownika w terminie 5 dni od dnia
rozpoczecia wykonywania przez te osobe czynnosci wymienionych w ust. 1.

4. W ftrakcie realizacji zamoéwienia zamawiajgcy uprawniony jest rowniez do wykonywania innych
czynnosci kontrolnych wobec wykonawcy odnoénie spetniania przez wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy oséb wykonujgcych czynnosci
wskazane w ust. 1. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegolnosci do:

— zagdania aktualnych o$wiadczen i dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 2,

— zadania od wykonawcy wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania
ww. wymogow,

— przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania przedmiotu umowy.

5. Nieztozenie przez wykonawce w wyznaczonym przez zamawiajgcego terminie zgdanych przez
zamawiajgcego dokumentéw/zgdanego przez zamawiajgcego dokumentu w celu potwierdzenia
spetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku
pracy traktowane bedzie jako niespetnienie wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy
o0sbéb wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynno$ci.

6. Zamawiajgcy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez wykonawce kar umownych
w wysokosci okreslonej § 15:

a) za kazdy przypadek odmowy przediozenia Zamawiajgcemu do wgladu lub nieprzedtozenia
w terminie do wgladu ktoéregokolwiek z dokumentow okreslonych w ust. 2 w celu potwierdzenia
spetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku
pracy osob wykonujgcych prace wskazane w ust. 1,

b) za kazdy przypadek niespetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie stosunku pracy oséb wykonujgcych czynnosci wskazane w ust. 1,

7. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce lub
podwykonawce, zamawiajgcy moze zwréci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Parnstwowg
Inspekcje Pracy.

8. Wykonawca zobowigzany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami stosownych
zapisow, zobowigzujgcych ich do zatrudnienia na podstawie umowy o prace, przez caly okres
realizacji umowy, wszystkich oséb wykonujgcych czynnosci wymienione w ust. 1 oraz
umozliwiajgcych Zamawiajgcemu przeprowadzenie kontroli realizacji tego obowigzku.

§8
Podwykonawstwo
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10.

11.

Zamawiajacy nie zastrzega obowigzku osobistego wykonania przez Wykonawce kluczowych czesci

zamoéwienia.

Wykonawca moze powierzy¢, zgodnie z ofertg Wykonawcy, wykonanie czesci zamdwienia

podwykonawcom pod warunkiem, ze posiadajg oni kwalifikacje oraz wymagany sprzet

do ich wykonania.

Wykonawca przedmiot umowy bedzie realizowat sitami wlasnymi / przy pomocy Podwykonawcow

W ZAKIESIE ..ottt e (zgodnie z o$wiadczeniem
ztozonym w formularzu ofertowym stanowigcym zatgcznik do niniejszej umowy).

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca

powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Pzp, w celu wykazania spetnienia

warunkow udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest zobowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze:

1) proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie
mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie
postepowania o udzielenie zaméwienia oraz

2) brak jest podstaw do wykluczenia proponowanego podwykonawcy.

Postanowien ust. 4 nie stosuje sie wobec podwykonawcow niebedacych podmiotami, na ktérych

zasoby Wykonawca powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Pzp oraz

do dalszych podwykonawcow.

Postanowienia dotyczgce podwykonawcy odnoszg sie wprost réwniez do dalszego podwykonawcy

oraz umow zawieranych miedzy podwykonawca i dalszym podwykonawca lub migedzy dalszymi

podwykonawcami.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcy, jego przedstawicieli

lub pracownikow, jak za wiasne dziatania lub zaniechania. Wykonawca jest zobowigzany

do sprawowania na biezgco nadzoru nad pracami wykonywanymi przez podwykonawce i do ich
koordynacji.

W celu powierzenia wykonania czesci zamoéwienia podwykonawcy, Wykonawca zawiera umowe

0 podwykonawstwo w rozumieniu art. 7 pkt 27 ustawy Pzp.

Kazdy projekt umowy i umowa o podwykonawstwo musi zawiera¢ postanowienia niesprzeczne

z postanowieniami niniejszej umowy oraz bedzie zawiera¢ w szczegolnosci:

1) okreslenie stron, z tym zastrzezeniem, ze w przypadku, gdy zamowienie publiczne zostato
udzielone wykonawcom, ktdrzy wspdlnie ubiegali sie o jego udzielenie (konsorcjum) i wspdlnie
wystepujg w niniejszej umowie jako Wykonawca, umowa o podwykonawstwo powinna byé
zawarta z wszystkimi cztonkami konsorcjum, a nie tylko z jednym lub niektorymi z nich;

2) zakres robot przewidzianych do wykonania;

3) termin realizacji robét, ktéry bedzie zgodny z terminem wykonania niniejszej umowy;

4) terminy i zasady dokonywania odbioru;

5) wynagrodzenie i zasady pfatnosci za wykonanie robot, z zastrzezeniem, ze jezeli

wynagrodzenie to bedzie wyzsze od wynagrodzenia za wykonanie tego samego zakresu roboét
naleznego Wykonawcy od Zamawiajgcego wynikajgcego z niniejszej umowy, Zamawiajgcy nie
bedzie odpowiadat wobec podwykonawcy jako diuznik solidarny za zaptate wynagrodzenia
naleznego podwykonawcy od Wykonawcy w czesci przewyzszajgcej wynagrodzenie za ten
zakres robot ustalone pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca;

6) wymag zatrudnienia przez podwykonawce na podstawie umowy o prace os6b wykonujgcych
czynno$ci, o ktérych mowa w § 7 ust. 1, obowigzki w zakresie dokumentowania oraz sankcje
z tytutu niespetnienia tego wymogu;

7) wymagang tres¢ postanowien projektu umowy i umowy o podwykonawstwo zawieranej
z dalszym podwykonawcg, przy czym nie moze ona by¢ mniej korzystna dla dalszego
podwykonawcy niz postanowienia niniejszej umowy.

Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem jest wykonanie robét budowlanych, jest zobowigzany do

przedtozenia Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo, przy czym podwykonawca lub

dalszy podwykonawca do projektu umowy dotgczy zgode Wykonawcy na zawarcie umowy

o podwykonawstwo o tresci zgodnej z przedtozonym projektem umowy.

Zamawiajgcy w terminie 10 dni od otrzymania od Wykonawcy projektu umowy o podwykonawstwo,

moze wnies¢ do niej pisemne zastrzezenia. Jezeli tego nie uczyni, oznaczaé to bedzie akceptacje
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

projektu umowy przez Zamawiajgcego.

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo,

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca moze przedtozy¢ zmieniony projekt

umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajgcy w catosci zastrzezenia Zamawiajgcego. W takim

przypadku termin do zgtoszenia zastrzezen przez Zamawiajgcego, o ktérym mowa w ust. 11,

rozpoczyna bieg na nowo.

Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca jest zobowigzany przedtozyé

Zamawiajgcemu, poswiadczong przez przedktadajgcego za zgodnosé z oryginatem, kopie zawartej

umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z zaakceptowanym uprzednio przez Zamawiajgcego

projektem, w terminie do 7 dni od daty jej zawarcia.

Zamawiajgcy w terminie do 7 dni od doreczenia mu kopii umowy o podwykonawstwo moze zgtosi¢

sprzeciw do tresci tej umowy. Jezeli tego nie uczyni, oznaczaé¢ to bedzie akceptacje umowy

0 podwykonawstwo.

Zamawiajgcy jest uprawniony do zgtaszania pisemnych zastrzezen do projektu umowy

o podwykonawstwo lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, w szczegdlnosci, gdy:

1) nie bedzie spetniata wymagan okreslonych w dokumentach zamoéwienia;

2) bedzie przewidywata termin zaptaty wynagrodzenia diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajgcych wykonanie zleconego $wiadczenia;

3) bedzie zawierata zapisy uzalezniajgce dokonanie zaptaty na rzecz podwykonawcy od odbioru
robét przez Zamawiajgcego lub od zaptaty naleznosci Wykonawcy przez Zamawiajgcego;

4) nie bedzie zawierata uregulowan dotyczacych zawierania uméw na roboty budowlane
z dalszymi podwykonawcami, w szczegolnosci zapiséw warunkujgcych podpisanie tych umow
od zgody Wykonawcy i od akceptacji Zamawiajgcego;

5) bedzie zawiera¢ postanowienia, kiére w ocenie Zamawiajgcego beda mogly utrudnia¢ lub
uniemozliwia¢ prawidtowg lub terminowg realizacje niniejszej umowy, zgodnie z jej trescia;

6) bedzie zawierata postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp, tj. postanowienia
ksztattujgce prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien
dotyczacych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposdéb dla niego mniej korzystny niz prawa
i obowigzki Wykonawcy uksztattowane postanowieniami niniejszej umowy.

Uregulowania niniejszego paragrafu obowigzujg takze przy zmianach projektéow umoéw

o podwykonawstwo jak i zmianach uméw o podwykonawstwo.

Strony umowy stwierdzaja, iz w przypadku zgtoszenia uzasadnionego sprzeciwu lub zastrzezen

przez Zamawiajgcego, wytgczona jest odpowiedzialno$¢ solidarna Zamawiajacego z Wykonawcag

za zaptate wynagrodzenia, przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
za wykonanie czynnosci przewidzianych niniejszg umowa.

Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedktada

Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem Kkopie zawartej umowy

0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,

z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy okreslonej

w § 10 ust. 1. Wytgczenie to nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz

50.000,00 zt.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 18, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest diuzszy niz 30

dni, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do zmiany tej umowy pod rygorem

wystgpienia o zapfate kary umowne;.

Procedure, o ktérej mowa w ust. 18-19, stosuje sie réowniez do wszystkich zmian umoéw

o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Wykonawca powierzajgc realizacje robot podwykonawcy jest zobowigzany do dokonania

we wilasnym zakresie zaptaty wymagalnego wynagrodzenia naleznego podwykonawcy

z zachowaniem terminéw ptatnosci okreslonych w umowie z podwykonawca.

W przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce

lub dalszego podwykonawce bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, za wykonane i odebrane roboty, Zamawiajgcy
dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy,
dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe
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o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub ktéry zawart przediozong
Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
na zasadach okreslonych w art. 465 ustawy Pzp.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
Zamawiajacy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy

§9
Dostep do terenu budowy

Ustala sie, ze:

1) Wykonawca bedzie odpowiedzialny za niedopuszczanie oséb nieupowaznionych na teren
budowy,

2) osoby upowaznione bedg ograniczone do personelu Wykonawcy i personelu Zamawiajgcego
oraz wszelkiego innego personelu, o ktorym Wykonawca zostat powiadomiony przez
Zamawiajgcego jako o upowaznionym personelu innych wykonawcéw Zamawiajgcego
na terenie budowy, oraz oséb ktérym wstep na teren budowy przystuguje z mocy prawa
w trakcie wykonywania czynnosci urzedowych.

§10
Wynagrodzenie Wykonawcy

Zamawiajgcy zobowigzuje sie zaptaci¢ Wykonawcy wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu Umowy

okreslonego w § 2, zgodnie ze ztozong ofertg w wysokosci netto ............... zt, podatek VAT
W WYSOKOSCi  ...oevvnennnnn. zt, co daje taczng kwote brutto ............... zt (stownie:
.................................... 00/100).

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, jest wynagrodzeniem ryczattowym, ktore nie podlega
zmianie przez caly okres realizacji umowy z zastrzezeniem § 17 umowy.
Wynagrodzenie ryczattowe nie wyklucza mozliwosci zmian umowy dotyczgcych realizacji
dodatkowych robodt, od dotychczasowego Wykonawcy, ktérych nie uwzgledniono w zamoéwieniu
podstawowym (i zwigzanym z tym podwyzszeniem wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1),
a ktorych wykonanie stato sie niezbedne, po spetnieniu przestanek okreslonych w art. 455 ust. 1
pkt 3 ustawy Pzp.
W przypadku koniecznosci realizacji dodatkowych robét, o ktérych mowa w ust. 4 Wykonawca
bedzie przyjmowat je do realizacji na podstawie aneksu do umowy, co w kazdym przypadku
poprzedzone zostanie sporzgdzeniem protokotu koniecznosci wykonania tych roboét, a realizacja
robot nastgpi przy zachowaniu tych samych norm, standardéw i parametréow jak zamdéwienia
podstawowego objetego niniejszg umowg. Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego
powiadomienia Zamawiajgcego o koniecznosci wykonania robé6t dodatkowych niezwitocznie
po stwierdzeniu koniecznosci ich wykonania. Ustalenie wartosci rob6t dodatkowych nastgpi poprzez
zastosowanie $rednich wskaznikédw cenotworczych (stawka robocizny, narzut z tytutu kosztéw
posrednich, kosztow zakupu, zysku, ceny materiatéw i sprzetu) wg SEKOCENBUDU dla woj.
mazowieckiego, dla kwartalu poprzedzajgcego kwartat, w ktérym wykonywane sg roboty.
W przypadku braku cen SEKOCENBUD - po wczesniejszym uzgodnieniu tych cen
z Zamawiajgcym. Okreslenie ilosci robdt, nastgpi na podstawie dokumentacji projektowej robét
dodatkowych.
Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty Wykonawcy
zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy. W ramach wynagrodzenia ryczattowego Wykonawca
zobowigzany jest do wykonania z nalezytg starannoscig wszelkich czynnosci niezbednych
do kompletnego wykonania przedmiotu umowy, w tym do poniesienia ryzyka z tytutu
nieprawidtowego oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy,
a takze oddziatywan innych czynnikéw majgcych lub moggcych mie¢ wptyw na koszty.
Niedoszacowanie, pominiecie badz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze byé
podstawg do zgdania podwyzszenia wynagrodzenia ryczaltowego, o ktérym mowa w ust. 1.
Podstawe do wystawienia faktur stanowia:
a) w przypadku faktury czesciowej — protokét czesciowego odbioru robot podpisany przez
Zamawiajgcego i Wykonawce,
b) w przypadku faktury kohcowej — protokét ostatecznego odbioru robét podpisany przez
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Zamawiajgcego i Wykonawce.

Suma faktur czesciowych nie moze przekroczyé kwoty okreslonej ust. 1.

W przypadku dostarczenia faktury VAT bez dokumentéw wymaganych Umowg albo dokumentéw

0 niewtfasciwej tresci, Zamawiajgcemu przystuguje prawo do wstrzymania jej ptatnosci. Termin

zaptaty takiej faktury VAT bedzie liczony od daty uzupetnienia stosownych brakéw.

Zaptata kazdej faktury nastgpi przelewem w terminie 30 dni od daty otrzymania przez

Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej faktury VAT wraz z podpisanym protokotem odbioru

czesciowej lub koncowego prac, na numer rachunku bankowego wskazanego w fakturze

z uwzglednieniem ust. 11. Za date zaptaty uwaza sie dzien obcigzenia rachunku bankowego

Zamawiajgcego.

Ptatnosci wynikajgce z niniejszej umowy beda dokonywane na rachunek bankowy wskazany przez

Wykonawce na fakturze, z zastrzezeniem, ze rachunek bankowy musi by¢ zgodny z numerem

rachunku ujawnionego wykazie podatnikéw VAT Ministerstwa Finanséw. Gdy w wykazie ujawniony

jest inny rachunek bankowy, ptatno$¢ wynagrodzenia dokonana zostanie na rachunek bankowy
ujawniony w tym wykazie

Wyptata jakichkolwiek zaliczek na poczet wynagrodzenia jest wykluczona.

Rozliczenia z podwykonawcami:

1) W przypadku wykonania czesci przedmiotu umowy przez podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcéw, Wykonawca sktadajgc fakture, ktéra opiewa na zakres robot wykonany
réwniez przez podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw, dokona stosownego podziatu
naleznosci pomiedzy Wykonawce i podwykonawcéw oraz dalszych podwykonawcéw
w zafgczniku do protokotu stanowigcego podstawe wystawienia faktury podpisanym przez
Zamawiajgcego, Wykonawce oraz podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow.

2) Warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego naleznego Wykonawcy wynagrodzenia za odebrane
roboty budowlane jest przedstawienie dowoddéw zaptaty wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, biorgcym udziat w realizacji odebranych robét
budowlanych.

3) W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowoddw zaptaty, o ktorych
mowa w punkcie 2, wstrzymuje sie wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane w czesci rownej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodow zaptaty.

4) Z zastrzezeniem punktéw 5 — 8, Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, w przypadku
uchylania sie od obowigzku zapfaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub
dalszego podwykonawce.

5) Woynagrodzenie, o ktérym mowa w punkcie 4 dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, wobec ktdrej Zamawiajacy nie zgtosit sprzeciwu lub po przedtozeniu
Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

6) Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

7) Zamawiajgcy informuje Wykonawcg o zamiarze dokonania bezposredniej zaptaty. Wykonawca
w terminie do 7 dni od dnia doreczenia takiej informacji moze zgtosi¢ pisemne uwagi dotyczgce
zasadnosci  bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy.

8) W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w punkcie 7, Zamawiajacy moze:

— nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo

— Ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwoSci
Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zapfaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosé sie
nalezy, albo

— dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej
zapfaty.
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9) W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
Zamawiajgcy potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy. W takim przypadku Wykonawca zrzeka sie zaptaty wynagrodzenia w czesci
przekazanej bezposrednio podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Wykonawca przed podpisaniem umowy ziozyt Zamawiajgcemu kosztorys wskazujgcy sposéb

wyliczenia ceny ofertowej z podziatem na branze i zakres rzeczowy zamoéwienia

Kosztorys, o ktérym mowa w ust. 14, bedzie stuzyt do obliczenia naleznego wynagrodzenia

Wykonawcy, w szczegdlnosci w przypadku:

1) odstgpienia od umowy,

2) rezygnacji z wykonania czesci przedmiotu umowy,

3) zlecenia robét nieujetych w opisie zamoéwienia i Specyfikacji technicznej;

4) robot zamiennych.

Wykonawca nie moze dokona¢ przeniesienia swoich wierzytelnosci wobec Zamawiajgcego

na osoby lub podmioty trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego. Jakakolwiek cesja

dokonana bez takiej zgody nie bedzie wazna i stanowi¢ bedzie istotne naruszenie postanowien
umowy uprawniajgce Zamawiajgcego do odstgpienia od umowy z przyczyn lezgcych po stronie

Wykonawcy.

§1
Odbiory

Wszystkie odbiory robét (zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, odbiory czesciowe, odbior koncowy

catosci robot) dokonywane bedag na zasadach i w terminach zgodnych z zasadami okreslonymi

w SWZ oraz niniejszej umowie.

Odbiory czesciowe oraz odbiory robét zanikajgcych dokonywane beda przez Zamawiajgcego.

Wykonawca winien zgtosi¢ gotowos¢ do odbioréw, o ktérych mowa wpisem do Dziennika Budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do informowania Zamawiajgcego nie pdzniej niz na 3 dni robocze

przed zdarzeniem (zanikniecie, zakrycie) o terminach odbioru robét ulegajgcych zakryciu. Jezeli

Wykonawca nie poinformowat o tych faktach Zamawiajgcego zobowigzany jest na jego zgdanie

odkry¢ roboty lub wykona¢ odpowiednie odkrywki lub otwory niezbedne do zbadania robot,

a nastepnie przywrocic roboty do stanu poprzedniego na swéj koszt.

Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego o zakonczeniu przedmiotu umowy i gotowosci do odbioru

koncowego nie pdzniej niz w ciggu 5 dni roboczych od zakorczenia robét. Do odbioru kohcowego

Wykonawca zobowigzany jest przygotowaé wszystkie niezbedne dokumenty, o ktérych mowa

w SWZ, umowie i zatgcznikach do umowy. Zamawiajgcy wyznaczy termin i rozpocznie odbiér

przedmiotu umowy w ciggu 14 dni od daty potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia

robot i przyjecia kompletnej i prawidtowej dokumentacji powykonawcze;.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady istotne, to jest uniemozliwiajgce

uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem lub zgtoszenie rob6t ma charakter

pozorny (zgtoszenie mimo braku zakonczenia prac) Zamawiajgcy uprawniony jest do odmowy
odbioru przedmiotu umowy do czasu ich usuniecia lub faktycznego zakonczenia prac.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu przystugujg

nastepujgce uprawnienia:

1) Jezeli wady sg nieistotna i nadajg sie do usuniecia — Zamawiajgcy wyznaczy termin
na usuniecie wad. W przypadku, gdy Wykonawca nie usunie wad w terminie, Zamawiajgcy
bedzie uprawniony do zlecenia podmiotowi trzeciemu usuniecie wad na koszt i ryzyko
Wykonawcy (wykonawstwo zastepcze).

2) Jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, to:

a) Jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru, zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej lub
technicznej obnizy¢é wynagrodzenie. Wysoko$¢ wynagrodzenia zostanie ustalona przez
strony a w razie braku porozumienia przez biegtego ustalonego przez strony.

b) Jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu robét zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy lub zgda¢ wykonania przedmiotu umowy po raz
drugi zachowujgc prawo domagania sie kar umownych z tytutu zwtoki.
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Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru bedzie sporzadzony protokdét odbioru zawierajgcy
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych
w trakcie odbioru wad.
Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadamiania Zamawiajgcego o usunieciu wad i
usterek.
Dokumentem potwierdzajgcym przejecie przez Zamawiajgcego wykonanego przedmiotu umowy
jest protokot kohcowego odbioru robét, podpisany przez strony umowy, ktérego zatgcznikami bedg
dokumenty wymienione w art. 57 ustawy Prawo budowlane:
— oryginat dziennika budowy;
— oswiadczenie kierownika budowy:
— 0 zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym lub warunkami
pozwolenia na budowe oraz przepisami,
— o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze — w razie
korzystania — drogi, ulicy, sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu;
— protokoty badan i sprawdzen jakosci robot i materiatbw w tym Swiadectwa zezwalajgce
na stosowanie materiatdbw w budownictwie;
— inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza.
Po protokolarnym potwierdzeniu usunigcia wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym
robot/odbiorze po uptywie okresu rekojmi rozpoczynajg swoj bieg terminy na zwolnienie
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérych mowa w § 13 ust. 7 niniejszej umowy.

§12

Gwarancja jakosci i rekojmia
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci i rekojmi na zrealizowany przedmiot umowy
na okres ............... miesiecy, liczac od daty odbioru kohcowego przedmiotu umowy bez
zastrzezen.
Rekojmig i gwarancjg objete sg wszystkie wykonane ustugi, roboty budowlane oraz materiaty,
sprzet, urzadzenia oraz wyposazenie, jakie zostaty uzyte do wykonania przedmiotu umowy.
W przypadku, gdy okresy gwarancji udzielone przez producentéw/dostawcow sg dtuzsze,
obowigzujg te okresy.
W okresie gwaranciji i rekojmi na roboty budowlane Wykonawca zobowigzuje sie do bezptatnego
usuwania wad i usterek w terminie do 14 dni od daty powiadomienia go o wadzie lub usterce przez
Zamawiajgcego. Zamawiajgcy bedzie dokonywat zgtoszen pisemnie lub pocztg elektroniczna.
W przypadku nieprzystgpienia przez Wykonawce do usuwania usterek lub nieusuniecia ich przez
Wykonawce w wyznaczonym terminie, Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ ich usuniecie stronie trzeciej
na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze), zachowujgc przy tym prawo wynikajgce
z gwarancji i rekojmi oraz moze naliczy¢ Wykonawcy kary umowne przewidziane w umowie.
Zamawiajgcy ma prawo potrgci¢ koszty zastepczego usuniecia wad lub usterek z wynagrodzenia
Wykonawcy lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Wszelkie koszty zwigzane z obstugg przez Wykonawce okresu rekojmi i gwarancji obcigzajg
Wykonawce.
Wykonawca nie moze odméwi¢ usuniecia wady takze w sytuacji, gdyby usuniecie wady wigzato sie
z nadmiernymi kosztami lub znacznymi niedogodnosciami dla Wykonawcy.
Usuniecie wady powinno by¢ stwierdzone protokotem.
Wykonawca odpowiada wobec zamawiajgcego z tytutu udzielonej gwarancji i rekojmi za wady
za caty przedmiot umowy, w tym takze za czesci realizowane przez podwykonawcéw, w odniesieniu
do wad powstatych w okresie waznosci gwarancji jakosci i rekojmi za wady.
Wykonawca dostarczy dokument gwarancyjny zaakceptowany przez Zamawiajgcego najpézniej
w terminie odbioru koncowego przedmiotu umowy i przejecia catosci robot przez Zamawiajgcego,
co zostanie poswiadczone podpisaniem (bez uwag) protokotu odbioru koncowego dla catosci robot.

. Strony umowy zgodnie ustalajg, ze nie pozniej niz na 30 dni przed uplywem terminu rekojmi

i gwarancji dokonajg przeglagdu przedmiotu umowy w celu ustalenia jego stanu technicznego.
Z ostatecznego, pogwarancyjnego odbioru przedmiotu umowy zostanie sporzgdzony protokét
pogwarancyjny, a w przypadku stwierdzenia wad i usterek Zamawiajgcy wyznaczy termin na ich
usuniecie.
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12.

13.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po okresie okreslonym w ust. 1,
jezeli zgtosit wade przed uptywem tego okresu.

Zamawiajgcy moze wykonywac uprawnienia z tytutu rekojmi za wady, niezaleznie od uprawnien
z tytutu gwarancji.

§13
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Strony potwierdzajg, ze przed zawarciem umowy Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego

wykonania umowy w wysokosci 5 % wynagrodzenia ryczattowego brutto, o ktérym mowa w § 10

ust. 1, tj. kwote ...cevvveenennn. zh (stownie: . ... 00/100).

Przed podpisaniem umowy Wykonawca wnidst ustalone ust. 1 umowy zabezpieczenie

w petnej wysokosci w formie ...l

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub

nienalezytego wykonania umowy oraz roszczeh z tytutu gwarancji jakosci lub rekojmi, w tym

roszczen z tytutu kar umownych.

W przypadku wniesienia Zabezpieczenia w formie poreczenia lub gwarancji Wykonawca winien

przedstawi¢ projekt dokumentu Zamawiajgcemu w celu uzyskania akceptacji jego tresci.

W przypadku niewykonania przedmiotu umowy w terminie lub zmiany terminu wykonania umowy,

Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia przediuzonego zabezpieczenia w terminie 30 dni

przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia w terminie 30 dni przed

uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz

w pienigdzu, Zamawiajacy ma prawo zrealizowa¢ gwarancje/poreczenie celem ustanowienia

zabezpieczenia w formie pienieznej na przedtuzony okres realizacji umowy w pienigdzu.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrécone Wykonawcy przez

Zamawiajgcego w nastepujgcych terminach:

1) 70% wysokos$ci zabezpieczenia — w terminie 30 dni od dnia wykonania zamowienia i uznania
przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane tj. dokonania odbioru kohcowego;

2) 30% wysokosci zabezpieczenia — nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu gwarancji jako$ci
i rekojmi za wady.

Zamawiajgcy wstrzyma sie ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

o ktérej mowa w ust. 10 pkt 2, w przypadku, kiedy Wykonawca nie usungt w terminie stwierdzonych

w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad. Okres gwarancji jakos$ci i okres rekojmi

ulegajg wydtuzeniu o czas potrzebny na usuniecie wad.

§14
Ubezpieczenie

Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia na wiasny koszt odpowiednich uméw ubezpieczenia
z tytutu szkdd, ktére mogag zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi, oraz
od odpowiedzialnosci cywilnej na czas realizacji rob6t objetych umowa, to jest co najmniej: umowy
ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej
z przedmiotem zamowienia, na kwote nie mniejszg niz 100 000,00 zt z zastrzezeniem, iz bedzie jg
utrzymywat w mocy przez caty okres realizowanej umowy.

Najpozniej w dniu podpisania niniejszej umowy Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢
Zamawiajgcemu polise lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzajgcy, ze Wykonawca posiada
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci, wskazane
w ust. 1

Zamawiajgcy nie przekaze Wykonawcy terenu budowy do czasu przedtozenia dokumentdw,
o ktérych mowa w ust. 2. Zwtoka z tego tytutu bedzie traktowana jako powstata z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakohczenia robét.

W trakcie realizacji niniejszej umowy Wykonawca zobowigzany jest przedtuza¢ wskazane powyzej
ubezpieczenie, tak by obejmowato caty okres realizacji umowy oraz przedktada¢ Zamawiajgcemu
dokument potwierdzajgcy ten fakt nie pdzniej niz na 14 dni przed datg wygasniecia poprzedniego
ubezpieczenia. W przypadku, kiedy z jakichkolwiek przyczyn w czasie trwania niniejszej umowy
wygasnie ochrona ubezpieczeniowa w jakimkolwiek zakresie, Zamawiajgcy moze zawrze¢ na koszt
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Wykonawcy umowe z ubezpieczycielem i potrgci¢ kwote ubezpieczenia z wynagrodzenia
Wykonawcy.

§15
Kary umowne

1. Strony ustalajg odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy w postaci kar
umownych.
2. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

1) za odstgpienie od umowy z przyczyn lezagcych po stronie Zamawiajgcego w wysokosci 10 %
tacznego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 10 ust. 1 umowy, chyba Zze odstgpienie
nastgpito z przyczyn, o ktérych mowa w § 16 ust. 1 umowy.

3. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za zwitoke w wykonaniu przedmiotu umowy w terminie, o kiérym mowa w § 5 ust. 1 umowy
w wysokosci 0,2 % fgcznego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 10 ust. 1, za kazdy dzien
zwioki,

2) za zwioke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w trakcie okresu rekojmi lub
gwarancji w wysokosci 0,1 % tgcznego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 10 ust. 1 umowy,
za kazdy dzien zwtoki, liczony od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,

3) z tytutu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 10%
tacznego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 10 ust. 1 niniejszej umowy,

4) w przypadku, gdy roboty objete przedmiotem niniejszej umowy bedzie wykonywat podmiot inny
niz Wykonawca lub inny niz Podwykonawca zatwierdzony przez Zamawiajgcego i skierowany
do wykonywania robét zgodnie z procedurg okreslong w § 8 umowy w wysokosci 0,5% fgcznego
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 10 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy stwierdzony
przypadek,

5) w przypadku, gdy czynnosci zastrzezone dla kierownika budowy bedzie wykonywata inna osoba
niz zaakceptowana przez Zamawiajgcego w wysokosci 0,1% fgcznego wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 10 ust. 1, za kazdy stwierdzony przypadek,

6) w przypadku braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom Iub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 0,05 % tgcznego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 10
ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien, ktory uptynie pomiedzy dokonaniem bezposredniej
zaptaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy a dokonaniem ptatnosci na rzecz
Wykonawcy, z ktérej potrgcona zostanie nalezno$¢ bezposrednio wyptacona,

7) w przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 0,05% tacznego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 10
ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien, ktéry uptynie pomiedzy terminem ptatnosci okreslonym
w umowach podwykonawczych, a faktycznym dokonaniem ptatnosci przez Wykonawce,

8) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo robét
budowalnych lub dostaw lub ustug, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane lub dostawy lub
ustugi, lub projektu jej zmiany, albo nieprzedituzenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem
kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, albo braku zmiany umowy o podwykonawstwo
w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 0,1 % tacznego wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 10 ust. 1 umowy za kazdy przypadek naruszenia,

9) w przypadku ujawnienia niespetnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawce lub
Podwykonawce (jak i dalszych podwykonawcéw) na podstawie umowy o prace oséb
wykonujgcych czynnosci wymienionych w § 7 ust. 1 w trakcie realizacji zaméwienia lub
w przypadku nieprzedstawienia na wezwanie Zamawiajgcego dowoddéw potwierdzajgcych
zatrudnienie tych osdb na podstawie stosunku pracy - w wysokosci 0,05 % ftgcznego
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 10 ust. 1 umowy, za kazdy ujawniony przypadek
niespetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace lub za kazdy przypadek
nieprzedstawienia dowoddéw wymienionych w § 7 ust. 2 umowy.

4. Wszystkie przewidziane w umowie kary umowne stajg sie wymagalne w terminie 7 dni
od daty doreczenia drugiej stronie zgdania zaptaty.

5. Zamawiajgcy moze potraci¢ nalezne kary umowne z wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 10 ust. 1,
na co Wykonawca wyraza zgode. Zaptata lub potrgcenie kary umownej nie zwalnia Wykonawcy
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z wykonania zobowigzan objetych umowa.

6. Zamawiajgcy ma prawo dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogdlnych,
zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, w sytuacji, gdy kary umowne okreslone w niniejszej
umowie nie pokryjg catosci rzeczywiscie poniesionej szkody oraz utraconych korzysci.

7. W sytuacji wyrzadzenia przez Wykonawce szkody na skutek zaistnienia przypadkow niewykonania
lub nienalezytego wykonania umowy innych niz wymienione w ust. 3 Wykonawca bedzie ponosit
wobec Zamawiajgcego odpowiedzialno$¢ na zasadach ogodinych przewidzianych w Kodeksie
cywilnym.

8. Suma kar umownych naliczonych Wykonawcy na podstawie niniejszej umowy, nie moze
przekroczy¢ 30 % ustalonego w § 10 ust. 1 wynagrodzenia brutto.

9. Odstgpienie od umowy nie wytgcza uprawnienia do naliczania kar umownych.

§16
Odstapienie od Umowy

1. Niezaleznie od wypadkéw przewidzianych w przepisach powszechnie obowigzujgcego prawa,
a w szczegolnosci ustawy Kodeks cywilny, Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia
od umowy w nastepujgcych przypadkach:

a) gdy Wykonawca nie przystgpi do realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn lub
przerwie z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy wykonywanie robét i niezwtocznie nie
wznowi rob6t pomimo wezwania Zamawiajgcego do ich wznowienia;

b) wysokos¢ naliczonych kar umownych osiggnie 30% #gcznego wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 10 ust. 1 niniejszej umowy;

c) zostanie wydany w toku postepowania egzekucyjnego nakaz zajecia istotnej czesci majagtku
Wykonawcy, w sposob zagrazajgcy lub uniemozliwiajgcy realizacje niniejszej umowy;

d) Wykonawca skierowal do kierowania robotami inne osoby niz wskazane w Ofercie bez
akceptacji Zamawiajgcego lub dopuscit do rozpoczecia wykonywania Umowy przez
Podwykonawcow, w stosunku do ktérych nie zostat wyczerpany tryb akceptacji umowy
przewidziany w § 8 umowy;

e) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsza umowg w sposéb niezgodny
z wymaganiami Zamawiajgcego, dokumentacjg techniczng przedmiotu zamodwienia,
obowigzujgcymi warunkami technicznymi, wskazaniami Zamawiajgcego lub postanowieniami
niniejszej umowy oraz mimo wezwania do naprawy sposobu realizacji umowy, nie przystgpit
do realizacji umowy w sposéb prawidtowy w wyznaczonym stosownym wezwaniem
Zamawiajgcego terminie;

f) Wykonawca staje sie niewyptacalny, przechodzi w stan likwidacji, ma ustanowionego
administratora lub uktada sie ze swoimi wierzycielami lub prowadzi przedsiebiorstwo
z likwidatorem, kuratorem lub zarzadcg w celu zabezpieczenia nalezno$ci kredytodawcéw, lub
jezeli prowadzone jest jakiekolwiek dziatanie lub ma miejsce jakiekolwiek wydarzenie, ktére
ma podobny skutek do ktéregokolwiek z wyzej wymienionych czynéw lub wydarzen;

g) Wykonawca utraci mozliwosc¢ realizacji zamowienia przy udziale Podwykonawcy, na zasoby
ktérego powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Pzp, w celu wykazania
spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, jezeli w wyznaczonym terminie Wykonawca nie
wskaze innego odpowiedniego Podwykonawcy albo nie wykaze, ze samodzielnie spetnia
warunek w stopniu nie mniejszym, niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie
zamowienia;

h) jezeli Wykonawca opéznia sie w wykonaniu przedmiotu umowy o co najmniej 30 dni ponad
termin, o ktérym mowa w § 5 ust. 1;

2. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy z przyczyn okreslonych w ust. 1 w terminie 30 dni
od powziecia wiadomosci o okolicznosciach stanowigcych podstawe odstgpienia badz
od bezskutecznego uptywu terminu wskazanego w wezwaniu Zamawiajgcego do usuniecia
uchybien. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
i powinno zawiera¢ przyczyny odstgpienia.

3. Zgodnie z art. 456 ustawy Pzp Zamawiajgcemu przystuguje rowniez prawo odstgpienia od niniejszej
umowy:

1) jezeli wystapi istotha zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie umowy nie lezy
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w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu - odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢
w terminie do 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim
wypadku Wykonawca moze zgdaé jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania
czesci umowy;

2) jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujgcych okolicznosci:

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Pzp,

b) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy
Pzp,

c) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej
w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita Polska uchybita
zobowigzaniom, ktére cigzg na niej na mocy Traktatéw, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy
2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, ze zamawiajacy udzielit zamowienia z
naruszeniem prawa Unii Europejskie;.

4. Zamawiajgcemu przystuguje rowniez prawo do odstgpienia od umowy jezeli wystapi koniecznosc
dokonania bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow
na sume wiekszg niz 5% wartosci niniejszej umowy bgdz koniecznosci wielokrotnego (tj. co najmnie;j
dwukrotnego) dokonywania takich ptatnosci bez ograniczenia do wysokosci wyptaconych kwot
(w takim wypadku uprawnienie do odstgpienia od umowy przystuguje Zamawiajgcemu przez caty
okres jej obowigzywania, bez koniecznosci zakreslania terminu na odstgpienie).

5. Odstgpienie jest mozliwe w catym okresie obowigzywania umowy, a takze po uplywie terminu jej
wykonania.

6. W wypadku odstgpienia od umowy Strony obcigzajg nastepujace obowigzki szczegdtowe:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty i wykona niezbedne roboty zabezpieczajgce robot
wykonanych w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt Strony, z ktérej to winy nastgpito
odstgpienie od umowy lub przerwanie realizacji Umowy.

2) Wpykonawca sporzgdzi wykaz tych materiatdéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga byé
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nie objetych niniejszg umowa, jezeli
odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego.

3) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robot przerwanych oraz robot
zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca
nie odpowiada.

4) W terminie do 7 dni od daty zgtoszenia Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi
szczego6towy protokdt inwentaryzacji robét w toku wraz z zestawieniem wartosci wykonanych
robot wedtug stanu na dzien odstgpienia. Protokdt inwentaryzacji robot w toku stanowié bedzie
podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce.

5) Wykonawca niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w terminie do 10 dni usunie z terenu budowy
urzgdzenia zaplecza przez niego dostarczone.

7. Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robét przerwanych, w terminie do 7 dni od daty przerwania oraz do zaptaty
wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia, w terminie okreslonym
w § 10 niniejszej umowy,

2) odkupienia materiatéw, konstrukcji lub urzgdzen zakupionych przez Wykonawce do wykonania
przedmiotu umowy w terminie do 7 dni od daty ich rozliczenia wg cen, za ktére zostaty nabyte,

3) przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swéj dozér w terminie do 7 dni od daty odstgpienia
od umowy.

§17
Zmiana umowy
1. Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej umowy mogg by¢ dokonywane wytgcznie za zgodg obu
stron wyrazong w formie pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci, w granicach unormowanych
w art. 454 i art. 455 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych.
2. Zamawiajgcy dopuszcza zmiane postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty
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na podstawie, ktérej dokonano wyboru Wykonawcy w nastepujgcych przypadkach:
1) zaistnienie okolicznosci uniemozliwiajgcych realizacje przedmiotu umowy w terminie, o ktérym
mowa w § 5 ust 1 przewidzianym na zakonczenie robét, a w szczegdélnosci:

a)

f)

)

wystgpienia okolicznosci niewynikajgcych z winy Wykonawcy ani Zamawiajgcego, ktérych
mimo zachowania nalezytej starannosci nie mozna byto przewidzie¢ przed wszczeciem
postepowania o udzielenie zamowienia publicznego, skutkujgcych tym, ze zrealizowanie
zatozonego pierwotnie celu umowy bytoby niemozliwe bez wprowadzenia tych zmian lub
zmiany te sg korzystne dla Zamawiajgcego;

ze wzgledu na opdznienia organdw administracji publicznej w wydaniu decyzji
administracyjnych, uzgodnien, ekspertyz lub innych aktéw administracyjnych niezbednych
do wykonania przedmiotu umowy, w przypadku zaistnienia ww. okolicznosci, termin
realizacji przedmiotu umowy moze ulec wydtuzeniu;

wstrzymanie realizacji przedmiotu umowy wynikajgce z sity wyzszej, za ktorg uwaza sie
zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym, wystepujgce po zawarciu umowy, a ktérych
Strony nie byly w stanie przewidzie¢ w momencie jej zawierania i ktérych zaistnienie lub
skutki uniemozliwiajg wykonanie przedmiotu umowy w terminie, lub wydanie decyzji
administracyjnych lub wyrokéw sadowych lub innych wtadczych rozstrzygnie¢
uprawnionych organéw lub wystgpienie warunkoéw atmosferycznych, ktére z przyczyn
technologicznych uniemozliwity wykonywanie niniejszej umowy; w przypadku zaistnienia
ww. okolicznosci, termin realizacji przedmiotu umowy moze ulec wydtuzeniu o liczbe dni
wstrzymania realizacji przedmiotu umowy z powodu tych okolicznosci;

w razie koniecznosci wykonania prac nieobjetych przedmiotem umowy, a wynikajgcych
z zalecen organow uprawnionych — termin realizacji przedmiotu umowy moze ulec
wydtuzeniu odpowiednio o czas niezbedny do wykonania tych prac;

wystgpienie przestojow spowodowanych koniecznoscig usuwania nieumysinych
uszkodzen, Kkolizji istniejacych urzadzeh nieoznaczonych Ilub btednie oznaczonych
w dokumentaciji projektowej lub innymi robotami prowadzonymi przez innego wykonawce —
w przypadku zaistnienia ww. okolicznosci, termin realizacji przedmiotu umowy moze ulec
wydtuzeniu odpowiednio o liczbe dni istnienia tych okolicznosci;

wystgpienie koniecznosci wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian powodujgcych
wstrzymanie lub przerwanie robét budowlanych— w przypadku zaistnienia ww. okolicznosci,
termin realizacji przedmiotu umowy moze ulec wydtuzeniu o liczbe dni liczbe niezbedng
do wprowadzenia zmian w dokumentacji oraz do przeprowadzenia uzgodnien (ustalen)
z wiasciwymi organami, uzyskania opinii wtasciwych organéw oraz wydania decyzji przez
wiasciwe organy, przy czym wprowadzenie w dokumentacji projektowej zmian nie moze
skutkowaé zwiekszeniem (zmiang) zakresu swiadczenia Wykonawcy zawartego w ofercie,
oraz zwiekszeniem wynagrodzenia Wykonawcy;

zmiana zakresu robot budowlanych, wystgpienie rob6t zamiennych lub dodatkowych
potrzebnych do wykonania przedmiotu umowy — w przypadku zaistnienia ww. okolicznosci,
termin realizacji przedmiotu umowy moze ulec wydtuzeniu o czas niezbedny do realizacji
robot dodatkowych i/lub zamiennych i/lub liczbe dni oczekiwania na dostarczenie
poprawionego rozwigzania projektowego;

wystagpienie sytuacji kryzysowej (rozumianej jako: wojna, konflikt zbrojny, jakiekolwiek
sytuacje, w ktérych wystagpity lub nieuchronnie wystgpi szkoda, wyraznie przekraczajgce
swoim rozmiarem szkody wystepujgce w zyciu codziennym oraz narazajgce zycie i zdrowie
wielu os6b lub majgce powazne nastepstwa dla débr materialnych, lub wymagajgce
podjecia dziatan w celu dostarczenia ludnosci srodkéw niezbednych do przezycia) —
w przypadku zaistnienia ww. okolicznosci, termin realizacji przedmiotu umowy moze ulec
wydtuzeniu o liczbe dni wystgpienia sytuacji kryzysowej;

wstrzymanie realizacji przedmiotu umowy spowodowane wystgpieniem nieprzewidzianych
w SWZ warunkdw geologicznych, archeologicznych lub terenowych, w szczegdlnosci:
niewypaty, niewybuchy, materialty zabytkowe, itp. — termin realizacji przedmiotu umowy
moze ulec wydituzeniu o liczbe dni wstrzymania realizacji umowy z powodu tych
okolicznosci;

w uzasadnionych przypadkach majgcych bezposredni wptyw na prawidtowg realizacje
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umowy lub innych okoliczno$ciach niezaleznych od Zamawiajgcego ani Wykonawcy, ktére
uniemozliwiajg lub utrudniajg wykonanie przedmiotu umowy w terminie — Zamawiajgcy
na uzasadniony wniosek Wykonawcy moze woéwczas przedtuzy¢ termin realizacji umowy
odpowiednio czas trwania tych okolicznosci.

3. Zmiana umowy moze réwniez nastgpi¢ w przypadku:

1)

2)

3)

5)

6)

9)

zmiany powszechnie obowigzujgcych przepisow prawa w zakresie majgcym bezposredni wptyw
na tres¢ umowy;

koniecznosci wykonania robét nieujetych w dokumentacji projektowej, w tym przypadku moze
nastgpi¢ zmiana terminu wykonania zaméwienia lub zakresu $wiadczen lub sposobu
wykonywania zamdwienia;

wystgpienia koniecznosci ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy z przyczyn
niewynikajgcych z winy Stron niniejszej umowy lub przerwaniem dofinansowania realizacji
inwestycji; w tym przypadku wysoko$¢ wynagrodzenia Wykonawcy zostanie zmniejszona
o wartos¢ robét niewykonanych;

ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty zaniechane), w sytuacji, gdy
wykonanie danych robét bedzie zbedne do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy
technicznej i obowigzujgcymi na dzienh odbioru robét przepisami, wykonania przedmiotu umowy,
w tym przypadku, wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy zostanie zmniejszona o warto$é robot
niewykonanych;

zaistnienia koniecznosci wykonania robot zamiennych w stosunku do przewidzianych
w dokumentacji projektowej, w sytuacji, gdy wykonanie tych robdt bedzie zasadne dla
prawidiowego zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzieh odbioru
robot przepisami wykonania przedmiotu umowy, potwierdzonych przez osoby uprawnione;
wynagrodzenie Wykonawcy moze ulec zmianie o réznice wartosci robot (materiatow)
zamiennych ustalonych kosztorysem powykonawczym zatwierdzonym przez Zamawiajgcego
a wartoscig ryczaltowg tego zakresu robot, zamiast ktérego bedg wykonywane roboty
(stosowane materiaty) zamienne;

zaistnienia koniecznosci wykonania prac lub robo6t nieprzewidzianych do wykonania
w dokumentac;ji projektowej oraz w SWZ, ktérych koniecznos¢ wykonania ujawnita sie w toku
prowadzenia robot i koniecznosé ich wykonania nie data sie przewidzie¢ przed ztozeniem oferty
z uwzglednieniem starannosci wymaganej od doswiadczonego Wykonawcy robdt
budowlanych; wysokos¢é wynagrodzenia Wykonawcy moze ulec zwigkszeniu o warto$¢ robét
nieobjetych zamdéwieniem podstawowym;

niewykonania czesci lub cato$ci zamdwienia z powodu tego, ze wykonanie zaméwienia nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu; w tym przypadku, wysoko$¢ wynagrodzenia Wykonawcy
zostanie zmniejszona o warto$¢ robdt niewykonanych, a Wykonawcy nie przystugujg zadne
roszczenia z tego tytutu poza wynagrodzeniem za prace wykonane do dnia ich przerwania;
oswiadczenie o odstgpieniu od czesci umowy Zamawiajgcy ztozy w terminie 60 dni od dnia
uzyskania informacji o koniecznosci ograniczenia zakresu;

zmniejszenia zakresu robét i wynagrodzenia z przyczyn o obiektywnym charakterze, istotnej
zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie czesci zakresu realizacji umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili jej zawarcia;

zmiany sposobu odbioru i rozliczania robot w przypadku wydtuzenia terminu wykonania umowy
z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy;

10) zmiany terminu ptatnosci z przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcy, w przypadku zmiany

obowigzujgcych przepiséw, jezeli zgodnie z nimi konieczne bedzie dostosowanie tresci umowy
do aktualnego stanu prawnego;

11) zmiany podwykonawcy lub podwykonawcow;
12) wystgpienia:

a) rozbieznosci lub niejasnosci w rozumieniu poje¢ uzytych w umowie, ktérych nie mozna
usung¢é w inny sposéb, a zmiana bedzie umozliwiaé usuniecie rozbieznosci
i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapiséw przez Strony;

b) uzasadnionej przyczynami technicznymi koniecznosci zmiany sposobu wykonania umowy;
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10.

11.

13) zmiany sposobu spetnienia $wiadczenia na skutek wystgpienia zmian technologicznych
powodowanych w szczegdlnosci nastepujgcymi okolicznosciami:

a) niedostepnosé na rynku materiatéw lub produktow wskazanych w dokumentaciji projektowej
lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych spowodowana
zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatéw lub produktow;

b) pojawienie sie na rynku materiatdow lub produktéw nowszej generacji pozwalajacych na
zaoszczedzenie kosztéw realizacji przedmiotu niniejszej umowy lub kosztéw eksploatacji
wykonanego przedmiotu umowy;

c) koniecznos¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej lub
w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych, w sytuacji, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozitoby niewykonaniem Ilub wadliwym
wykonaniem przedmiotu umowy.

Zmiana wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy bedzie mogta nastgpi¢ w przypadku

zmiany:

1) stawki podatku od towaréw i ustug oraz podatku akcyzowego;

2) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej,
ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace;

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne;

4) zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planow kapitatowych, o ktérych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych;

Wykonawca moze wnioskowa¢ do Zamawiajgcego o dokonanie zmian wynagrodzenia okreslonych
w ust. 4 i bedzie zobowigzany udowodnic, przedktadajgc odpowiednie dokumenty potwierdzajgce
zasadnos¢ wniosku, w jaki sposob powyzsze zmiany wptywajg na koszty wykonania przez niego
niniejszego zaméwienia. Wykonawca winien wykazac¢ ponad wszelkg watpliwos¢, ze zaistniata
zmiana ma bezposredni wplyw na koszty wykonania zamowienia oraz okresli¢ stopien w jakim
wplynie ona na wysokos¢ wynagrodzenia. W sytuacji, gdy jest bezspornym, ze powyzsze zmiany
maja wptyw na koszty wykonania zaméwienia przez Wykonawce, nastepuje zmiana postanowien
niniejszej umowy dotyczgcych wynagrodzenia Wykonawcy w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 4 pkt 1 wartos¢ netto wynagrodzenia Wykonawcy nie

zmieni sie, a okredlona w aneksie warto$¢ brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie

nowych przepisow.

W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 4 pkt 2, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie

o wartos¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy Ilub stawki godzinowej, wynikajgcej

ze zwiekszenia wynagrodzen oséb bezposrednio wykonujgcych zamoéwienie do wysokosci

aktualnie obowigzujgcego minimalnego wynagrodzenia albo minimalnej stawki godzinowej

z uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych liczonych od kwoty wzrostu

minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowe;j.

W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 4 pkt 3, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie

o wartos¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy, jakag bedzie on zobowigzany dodatkowo poniesé

w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia

0s6b bezposrednio wykonujgcych niniejsze zaméwienie

W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 4 pkt 4, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie

o wartos¢ wzrostu kosztu Wykonawcy, jaki bedzie on zobligowany ponies¢ w przypadku zmiany

przepiséw dotyczgcych zasad gromadzenia lub wptat podstawowych finansowanych przez podmiot

zatrudniajgcy do pracowniczych planéw kapitatowych w odniesieniu do osdéb bezposrednio
wykonujacych niniejsze zamowienie.

Zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktdorych mowa w ust. 4 pkt 1 umowy mogg zosta¢ dokonane

ze skutkiem nie wczesdniej niz na dzieh wejscia w zycie przepisow, z ktérych wynikajg te zmiany

W przypadku koniecznosci wprowadzenia zmian do umowy na skutek okolicznosci, o ktérych mowa

powyzej, Strona ktéra powezmie o nich wiadomos¢ zobowigzana jest niezwtocznie poinformowaé

o tym pisemnie drugg Strone.
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12.

13.

Czasowe przerwanie prac z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, nie uzasadnia podnoszenia

przez Wykonawce jakichkolwiek roszczen odszkodowawczych ani innych roszczen dotyczacych

zwrotu dodatkowych kosztéw z tym zwigzanych.

Zmianie podlegajg takze wszystkie nieistotne postanowienia w stosunku do tresci oferty oraz inne

nieistotne zmiany niestanowigce zmiany umowy i niewymagajgce zawarcie aneksu do umowy,

a jedynie niezwlocznego pisemnego zawiadomienia drugiej Strony, w tym miedzy innymi:

1) zmiana danych teleadresowych,

2) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy (np. zmiana
nr rachunku bankowego).

§19
Przedstawicielem Zamawiajgcego w sprawach zwigzanych z realizacjg niniejszej Umowy jest:
— Emilia Borysiak tel. 83 888 95 00
Przedstawiciel Zamawiajgcego uprawniony jest do kontroli wykonanych prac, do wydawania
Wykonawcy poleceh zwigzanych z jakoscig i iloscig ustug, ktore sg niezbedne do prawidtowego
oraz zgodnego z umowg wykonania przedmiotu umowy.
Wykonawca WyzZnacza ............cccccevviiiiiiinninnnns , tell Ll , ktory jest upowazniony
w imieniu Wykonawcy do reprezentowania go w sprawach zwigzanych z biezgcg realizacjg umowy.

Kierownikiem budowy ze strony Wykonawcy jest:
....................................... ;nrtel: ...............;e-mail: .............;upr. bud. nr: .........;
Zmiana przez ktorgkolwiek ze Stron Umowy os6b, o ktérych mowa w ust. 1i 2, nie powoduje zmiany

niniejszej umowy, wymagane jest jednak pisemne poinformowanie o tym fakcie drugiej Strony
Umowy.

Wykonawca bedzie kierowat korespondencje na adres siedziby Zamawiajgcego: Gmina Sarnaki,
ul. Berka Joselewicza 3, 08-220 Sarnaki.

Zamawiajgcy bedzie kierowat korespondencje na adres siedziby Wykonawcy wskazany
w komparycji umowy.

W sprawach, w ktérych strony nie przewidujg formy pisemnej pod rygorem niewazno$ci, strony
przewidujg mozliwo$¢é komunikowania sie w formie elektronicznej na wskazane adresy e-mail:

— Zamawiajgcego: inwestycje@sarnaki.pl

—  Wykonawey: ......cooooiiiiiiiii,

§20
Wykonawca os$wiadcza, ze znany jest mu fakt, iz tre$¢ niniejszej umowy, a w szczegdlnosci
przedmiot umowy i wysokos¢ wynagrodzenia stanowig informacje publiczng w rozumieniu art. 1
ust. 1 ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r. o dostepie do informacji publicznej (Dz. U. z 2022 r.,
poz. 902), ktéra podlega udostepnieniu w trybie przedmiotowej ustawy.
Wykonawca wyraza zgode na udostepnianie w trybie ustawy, o ktérej mowa w ust. 1, zawartych
W niniejszej umowie dotyczgcych go danych osobowych w zakresie obejmujgcym imie i nazwisko,
a w przypadku prowadzenia dziatalnosci gospodarczej — réwniez w zakresie firmy.
Zamawiajgcy oswiadcza, ze realizuje obowigzki administratora danych osobowych okre$lone
w RODO takze w zakresie dotyczgcym danych osobowych Wykonawcy oraz jego pracownikow.
Wykonawca oswiadcza, ze wypetnia obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
RODO wobec oséb fizycznych, od ktérych dane osobowe zostaty bezposrednio lub posrednio
pozyskane w celu ubiegania sie o udzielenie zamowienia publicznego w niniejszym postepowaniu.

§21
Postanowienia koncowe

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy majg zastosowanie przepisy,
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane,
ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych i innych aktow prawnych aktualnie
obowigzujgcych dotyczgcych przedmiotu umowy.

Strony zobowigzujg sie do polubownego zatatwienia sporéw, ktére mogg wynikng¢ w zwigzku
z realizacjg przedmiotu umowy. W przypadku braku osiggniecia porozumienia sprawa zostanie
poddana pod rozstrzygniecie sgadu powszechnego wiasciwego miejscowo dla siedziby
Zamawiajgcego.
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3. llekro¢ w umowie mowa jest o formie pisemnej, dopuszcza sie réwniez zastosowanie formy
elektronicznej lub dokumentowe;j.

4. Jezelijedno z postanowien Umowy okaze sie niewazne, Umowa wigze w pozostatym zakresie, przy
czym postanowienia niewazne zastepuje sie postanowieniami mozliwie najlepiej oddajgcymi
intencje stron.

5. Wykonawca nie moze dokonac cesji wierzytelnosci wynikajgcej z umowy bez uprzedniej pisemnej
zgody Zamawiajgcego, jak tez dokonywaé innych czynnosci prawnych skutkujgcych zmiang
wierzyciela.

6. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa dla Zamawiajgcego i jeden
dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

przy kontrasygnacie:
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