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UMOWA NR ZPil.272......2025

zawartaw dniu .......... w Sarnakach, pomiedzy:

Gming Sarnaki z siedzibg w Sarnakach

ul. Berka Joselewicza 3, 08-220 Sarnaki

REGON 030237687, NIP 496-02-06-961

reprezentowang przez Grzegorza Arasymowicza — Woéjta Gminy Sarnaki
przy kontrasygnacie Jowity Radziwonki - Skarbnika Gminy Sarnaki
zwang w dalszej tresci Umowy ,Zamawiajgcym”

FEPreZENtOWANG PIZEZ .. .uv'enieiiit ettt ea
zwanym dalej ,Wykonawcg”’

wspolnie zwanymi dalej ,Stronami”

o nastepujgcej tresci:

Umowa zostaje zawarta w wyniku przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamoéwienia
publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrze$nia
2019 r. — Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.), zwanej dalej ,ustawg Pzp”.

§1
Integralnos$¢ dokumentéw
1. Integralne czesci niniejszej umowy stanowig nastepujgce dokumenty:
1) Zatacznik nr 1 — Specyfikacja Warunkéw Zamoéwienia (SWZ),
2) Zatgcznik nr 2 — Opis przedmiotu zaméwienia — (Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru
Robét Budowlanych — STWIORB, Dokumentacja projektowa oraz Przedmiary robét),
3) Zatagcznik nr 3 — Oferta Wykonawcy,
4) Zatgcznik nr 4 — Dowdd wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

2. W przypadku rozbieznosci zapisow poszczegodlnych dokumentoéw wymienionych w pkt 1) — 4)
w stosunku do tresci Umowy w odniesieniu do tej samej kwestii, pierwszenstwo majg postanowienia
zawarte w umowie, a nastepnie w dokumencie wymienionym we wskazanej wyzej kolejnosci.

3. W przypadku réznic pomiedzy pozycjami lub wartoSciami wynikajagcymi z projektu oraz
z przedmiardw robot, uznaje sie, iz wigzgce sg pozycje lub wartosci wynikajgce z projektu.

4. Nagtéwki umieszczone w tekscie niniejszej Umowy majg charakter informacyjny i nie majg wptywu
na interpretacje niniejszej Umowy.

§2
Przedmiot Umowy

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie robdt budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.:
,Budowa skateparku w miejscowosci Sarnaki”, zwanego dalej ,Przedmiotem Umowy” wedtug
zasad i na warunkach wskazanych w umowie i specyfikacji warunkdw zamowienia wraz
z zatgcznikami.

2. Zamoéwienie jest wspotfinansowane ze $rodkéw Samorzgdu Wojewddztwa Mazowieckiego
w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej — ,Mazowsze dla sportu”.

3. Przedmiotem umowy jest budowa obiektéw matej architektury w celu utworzenia skateparku
na dz. nr ew. 362/1, 362/2 w miejscowosci Sarnaki. W sktad przedmiotowych obiektéw wchodzi¢
bedg urzgdzenia zabawowe: Bank Ramp, Fun Box, Quarter Pipe, Mini Ramp, Rail prosty, Manual
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Pad Combo, tworzgce uktad przeszkdd i najazdéw na utwardzonym terenie z betonu, jak réwniez
obiekty towarzyszgce, tj. tawki i kosze na Smieci, latarnie oswietleniowe, monitoring, ogrodzenie.
W ramach zaméwienia nalezy wykonac¢ nastepujacy zakres prac:

1) Przygotowanie terenu i roboty ziemne,

)
2) Wykonanie podbudowy i warstw konstrukcyjnych pod nawierzchnie betonowa,
3) Wykonanie nawierzchni betonowej gtéwnej ptyty skateparku,
4) Wykonanie utwardzenia z kostki brukowej w opasaniu skateparku,
5) Montaz urzadzen skateparkowych: Bank Ramp, Fun Box, Quarter Pipe, Mini Ramp, Rail

prosty, Manual Pad Combo,

6) Montaz elementéw towarzyszgcych: kosze na smieci, tawki, oswietlenie, monitoring,

7) Montaz ogrodzenia panelowego z furtka.

Szczegotowy zakres oraz sposéb wykonania przedmiotu umowy okresla:

1) Specyfikacja Warunkéw Zaméwienia (SWZ),

) Dokumentacja projektowa,
) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych,

4) Przedmiar robot,

5) Oferta Wykonawcy,

6) Kosztorys ofertowy,

Przedmiot niniejszej umowy nalezy wykona¢ zgodnie z:

1) szczegdtowym opisem przedmiotu zamowienia, ktéry stanowi zatgcznik nr 1 do SWZ;

2) obowigzujgcymi przepisami prawa w tym z przepisami prawa budowlanego i ochrony
srodowiska i obowigzujgcymi normami technicznymi lub technologicznymi, standardami
zabezpieczenia i bezpieczenstwa ppoz. i BHP oraz przepisami sanitarnymi;

3) nalezytg starannoscig, z zasadami sztuki budowlanej, wspotczesnej wiedzy technicznej,
warunkami okreslonymi w pozyskanych pozwoleniach na budowe, w uzgodnieniach, opiniach,
pozwoleniach, decyzjach oraz w innych dokumentach formalnych wydanych przez odpowiednie
instytucje administracji publicznej oraz gestoréw uzbrojenia terenu;

4) SWz;

5) ofertg Wykonawcy.

Zakres robdt objetych umowg obejmuje takze wykonanie przez Wykonawce wszelkich prac

przygotowawczych w tym organizacje zaplecza robdt, mediéw i innych w tym zwigzanych

z wymogami BHP, celem realizacji Umowy bez zaktocen.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢é wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy

koniecznosci wykonania robd6t zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacjg

projektowa, w sytuacji, gdy wykonanie tych robét bedzie niezbedne do prawidtowego, tj. zgodnego

z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dziefh odbioru robét przepisami wykonania

przedmiotu umowy okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu, a Wykonawca zobowigzuje sie takie

roboty wykonac.

Zamawiajgcy dopuszcza wprowadzenie zmiany materiatow i urzgdzen przedstawionych w ofercie

przetargowej pod warunkiem, Zze zmiany te bedg korzystne dla Zamawiajgcego. Beda

to przyktadowo zmiany powodujgce:

a) obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajgcego na eksploatacje i konserwacje
wykonanego przedmiotu umowy,

b) powodujace poprawienie parametréw technicznych,

c) wynikajgce z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny Ilub zmiany
obowigzujgcych przepiséw.

Zmiany, o ktérych mowa w ust. 7 muszg by¢ kazdorazowo zatwierdzone przez Zamawiajgcego.

. Roboty ujete w dokumentac;ji przetargowej, a nie ujete w cenie ryczattowej brutto oferty Wykonawcy

nie beda traktowane jako roboty dodatkowe i nie bedg finansowane przez Zamawiajgcego.
Wykonawca os$wiadcza, ze jako profesjonalista nie zglasza zadnych zastrzezen lub uwag
do niniejszej umowy oraz jej zatgcznikow, terenu budowy lub jego otoczenia, a ponadto stwierdza,
ze nie zachodzg zadne przeszkody techniczne, prawne lub przeszkody innego rodzaju,
uniemozliwiajgce lub utrudniajgce terminowe i bezusterkowe wykonanie przedmiotu umowy zgodnie
Z jej tredcia.
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Wykonawca zobowigzuje sie, ze nie bedzie angazowat sie w jakiekolwiek przedsiewziecia, ktére
mogtyby mie¢ negatywny wptyw na wymagang jako$¢ robdt lub terminowg realizacje niniejszej
umowy.

Strony ustalajg, ze beda wspotpracowaly ze sobg w celu prawidlowego wykonania przedmiotu
niniejszej umowy. Wspotpraca taka bedzie obejmowata w szczegdlnosci przekazywanie drugiej
Stronie wszelkich informacji, zawiadomien i watpliwosci w odniesieniu do jakiegokolwiek faktu,
zdarzenia lub okolicznoéci, ktére mogg miec jakikolwiek wplyw na prawidtowe wykonanie niniejszej
umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do takiego zorganizowania dostaw materiatdbw, urzadzen
i osprzetu niezbednych do realizacji zakresu umowy, aby zapewni¢ nieprzerwane prowadzenie
robot budowlanych, w tym terminowa realizacje przedmiotu umowy. W zwigzku z tym wszelkie
zakiécenia w prowadzeniu robét budowlanych, w tym brak mozliwosci realizacji zakresu umowy
w terminie, wynikajgce z zaktécen w dostawie materiatow, urzgdzen i osprzetu, nie bedg stanowity
podstawy do zmiany (przedtuzenia) terminu realizacji przedmiotu umowy

§3

Materiaty
Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiatéw oraz urzgdzen zapewnionych i dostarczonych
na teren budowy przez Wykonawce na jego koszt i stanowigcych jego wtasnosc¢ lub wtasnosc
podmiotéw, ktérymi postuguje sie Wykonawca przy realizacji niniejszej umowy, przy czym
Wykonawca odpowiada za ich jako$¢ i zgodnos¢ z umowg i przepisami jak za witasne.
Materiaty i urzadzenia, o ktérych mowa w ust. 1, muszg by¢ nieuzywane i fabrycznie nowe oraz
powinny odpowiada¢ co do jakosci wymaganiom okreslonym ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1213 ze zm.) oraz Polskim Normom, wymaganiom
dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.
Wszystkie uzyte do realizacji przedmiotu umowy materiaty i urzgdzenia, powinny posiadaé
odpowiednie wymagane przez obowigzujgce w tym zakresie przepisy badania, atesty, zezwolenia,
certyfikaty, deklaracje zgodno$ci, oznaczenia, aprobaty bgdZ inne dokumenty czy Swiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Dokumenty te powinny by¢ wydane przez
uprawnione podmioty.
Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ pomiary i badania materiatdéw oraz robét zgodnie z zasadami
kontroli jakosci materiatow i robot okreslonymi w STWIORB. Jednoczesnie Wykonawca
zobowigzany jest uzyska¢ pozytywng akceptacje od inspektora nadzoru na materiaty wbudowane
w formie pisemnej oraz na kazde Zgdanie Inspektora Nadzoru i/lub Zamawiajgcego okazaé
na kazdym etapie realizacji robét Swiadectwa dopuszczajgce material/materiaty do obrotu
i stosowania w budownictwie.
Wykonawca, na kazde Zzgdanie Zamawiajgcego zobowigzany jest do okazania Zamawiajgcemu
wszelkich wymaganych dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 3 i 4, na kazdym etapie robot.
Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz materialy wymagane
do dokonania na zgdanie Zamawiajgcego kontroli jakosci robdt, wykonanych z materiatow
Wykonawcy na terenie budowy, a takze do sprawdzenia ciezaru i ilosci zuzytych materiatow.
Jezeli w rezultacie przeprowadzenia badan, o ktérych mowa w ust. 6, okaze sie, ze zastosowane
materialy badz wykonanie robot jest niezgodne z umowg, to koszty tych badan obcigzajg
Wykonawce, jezeli zas wyniki badan wykazg, ze materiaty bgdZz wykonanie robét sg zgodne
Zz umowa, to koszty tych badanh obcigzajg Zamawiajgcego.
Sposdb zagospodarowania lub utylizacji materiatéw pochodzacych z rozbiérki lub demontazu
stanowigcych wtasnos¢ Zamawiajgcego Wykonawca winien uzgodni¢ w trakcie realizacji umowy.
Postepowanie Wykonawcy w tej materii winno by¢ zgodne z aktualnie obowigzujgcymi przepisami
prawa.
Wszelkie koszty poniesione na transport i sktadowanie w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego
bedzie pokrywat Wykonawca.

Strona 3z 24



Nr postepowania: ZPil.271.39.2025 Zatacznik nr 2 do SWZ — wzér umowy

1.

Mazowsze )) s. sportu)

§4
Obowiazki Stron

Do obowigzkow Zamawiajacego nalezy:

1) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy w terminie uzgodnionym przez strony;

2) przekazanie Wykonawcy dokumentacji technicznej inwestycji (STWIORB, Dokumentaciji
Projektowej);

3) udostepnienie Wykonawcy innych, dodatkowych dokumentéw i danych dotyczacych
przedmiotu umowy, anizeli te ktére zostaly objete dokumentacjg przetargowa, tylko wtedy, gdy
taka konieczno$¢ wytoni sie w trakcie prowadzenia robét oraz gdy znajdujg sie one w posiadaniu
Zamawiajgcego;

4) stata wspoétpraca z Wykonawcg w zakresie, w jakim bedzie tego wymagata realizacja
przedmiotu umowy;

5) uczestniczenie w radach budowy zwotywanych przez Wykonawce;

6) dokonanie odbioru przedmiotu umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania;

7) dokonanie terminowej zaptaty wynagrodzenia okre$lonego w § 10 niniejszej umowy
za prawidtowo wykonany i odebrany przedmiot umowy;

8) zgtaszanie uwag, sugestii i zastrzezen dotyczacych przedmiotu niniejszej umowy.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegolnosci:

1) przestrzeganie ogdlnych wymagan dotyczacych robét w zakresie okreslonym w dokumentacii
projektowej;

2) wykonanie czynnosci wymienionych w art. 22 ustawy Prawo budowlane;

3) wykonanie przedmiotu umowy w oparciu o dokumentacje techniczng inwestyciji
z uwzglednieniem wymagan okreslonych w STWiORB;

4) kontrola jakosci materiatdbw i robot oraz sprzetu, urzadzen i wyposazenia zgodnie
z postanowieniami projektu budowlanego i STWIORB,;

5) realizacja zalecen wpisanych do dziennika budowy;

6) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu dokumentow pozwalajgcych na ocene
prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru czesciowego i odbioru korncowego robét
w zakresie okreslonym postanowieniami w projekcie budowlanym i STWiORB;

7) utrzymanie fadu i porzadku na terenie budowy, a po zakonczeniu robét usuniecie poza teren
budowy wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie catego terenu
budowy i robét czystego i nadajgcego sie do uzytkowania;

8) koordynowanie prac podwykonawcéw oraz ich dalszych podwykonawcow, w szczegdlnosci
zapewnienie, iz zaden podwykonawca badz dalszy podwykonawca nie przystgpi
do wykonywania robét budowlanych, wchodzgcych w zakres przedmiotu umowy, bez uprzednio
zawartej umowy podwykonawczej, w trybie okreslonym w § 8 i przed uptywem terminu
do zgtoszenia sprzeciwu przez Zamawiajgcego co do postanowieh umowy podwykonawczej;

9) informowanie Inspektora Nadzoru oraz Zamawiajgcego o terminie zakrycia robét ulegajgcych
zakryciu oraz terminie odbioru robé6t zanikajgcych w terminach i zakresie okreslonym
w projekcie budowlanym i STWiIORB;

10) informowanie Inspektora Nadzoru oraz Zamawiajgcego o problemach lub okolicznosciach
moggcych wptyng¢ na jakosé lub termin zakorczenia robét, niezwiocznie po ich ujawnieniu sig;

11) niezwtoczne informowanie Inspektora Nadzoru oraz Zamawiajgcego o zaistniatych na terenie
budowy kontrolach i wypadkach;

12) zapewnienie dojazdu mieszkancom do ich doméw prywatnych w razie, gdy wykonywanie
przedmiotu zamowienia w jakikolwiek sposéb zaktdca bezproblemowy dojazd do nieruchomosci
powyzszym osobom (o ile bedzie wymagane);

13) zapewnienia oznakowania drég oraz sygnalizacji Swietlnej zgodnie z planem organizacji ruchu,
a w przypadku koniecznosci, zapewnienia recznego kierowania ruchem przez sygnalistéw
przeszkolonych w zakresie wykonywania niektérych czynno$ci zwigzanych z kierowaniem
ruchem drogowym (o ile bedzie to wymagane);

14) uzyskanie wszelkich niezbednych uzgodnien, pozwolenn administracyjnych przewidzianych
przepisami prawa dla rozpoczecia, prowadzenia robét i wykonanie przedmiotu umowy, o ile
takie bedzie wymagane wtasnym staraniem i na wiasny koszt, w tym ztozenie dokumentac;ji
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powykonawczej do wtasciwego miejscowo Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego
oraz przygotowanie i ztozenie Zamawiajgcemu kompletnych dokumentéw wymaganych
do pozwolenia na uzytkowanie;

15) przestrzeganie wymagan zawartych w pozwoleniach, zezwoleniach oraz umozliwienie
wystawiajgcym je wiladzom lub powotanym do tego stuzbom przeprowadzania inspekcji
i zbadania przebiegu Robdét w ramach ich kompetencji, realizacji prac budowlano -
montazowych na podstawie i zgodnie z dokumentacjg projektowg, STWIORB oraz
uzgodnieniami wydanymi przez wiasciwe organy administracji;

16) zapewnienie, aby dziatania zwigzane z odcigciem lub zamknieciem dr6g, wodociagéw lub
innych mediéw uzytecznosci publicznej powodujgce przestoj istniejgcych urzgdzen lub ciggéw
technologicznych, o ile wystgpig, nie byty rozpoczynane bez uzgodnienia z eksploatatorem
istniejgcych urzadzenh lub obiektdow i bez pisemnego zezwolenia wydanego przez Inspektora
nadzoru. Wykonawca bedzie informowat Inspektora nadzoru nie pézniej niz 7 dni przed
zamierzonym rozpoczeciem tego typu prac, tak by umozliwi¢ Inspektora nadzoru
zorganizowanie odpowiedniego nadzoru i srodkow bezpieczenstwa;

17) podjecie, na wtasng odpowiedzialnos¢ i na swoj koszt, wszelkich srodkéw zapobiegawczych
wymaganych rzetelng praktykg budowlang i doswiadczeniem zawodowym oraz aktualnymi
okolicznosciami, w celu zabezpieczenia praw witascicieli posesji i budynkdéw sgsiadujgcych
z terenem budowy celem unikniecia powodowania na nich jakichkolwiek zaktdcen lub szkéd.
Wykonawca zabezpieczy Zamawiajgcego przed i przejmie odpowiedzialno$¢ materialng
za wszelkie skutki finansowe z tytutu jakichkolwiek roszczen wniesionych przez wiascicieli
posesji czy budynkéw sasiadujgcych z terenem budowy w zakresie w jakim Wykonawca
odpowiada za takie zakidcenia lub szkody;

18) przeprowadzenie koniecznych, badan, préb i rozruchéw;

19) umozliwienie wstepu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego
i pracownikom jednostek sprawujgcych funkcje kontrolne oraz uprawnionym przedstawicielom
Zamawiajgcego;

20) opracowanie dokumentacji powykonawczej wraz z dokumentacjg geodezyjng powykonawczg
oraz sporzgdzenie i skompletowanie wszystkich dokumentoéw niezbednych do przeprowadzenia
odbioru koncowego;

21) usuniecie materiatéw z rozbiorki poza teren budowy przy przestrzeganiu przepiséw ustawy
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach;

22) zapewnienie kompleksowej obstugi geodezyjnej na etapie realizacji umowy i po jej wykonaniu
w tym wytyczenie obiektu oraz wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej;

23) uczestnictwo w przeglgdach gwarancyjnych w okresie gwarancji i rekojmi w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego. Usuniecie, stwierdzonych protokolarnie wad i usterek
ujawnionych w okresie gwaranciji i rekojmi w wyznaczonych terminach.

3. Wykonawca ponosi peing odpowiedzialno$¢ za teren budowy oraz prowadzone prace wobec
Zamawiajgcego i oséb trzecich od chwili przekazania terenu budowy do dnia protokolarnego
odbioru koncowego, w tym rowniez za dziatania i zaniechania podwykonawcow.

4. Wykonawca zobowigzuje sie do nalezytego zabezpieczenie mienia wiasnego jak i mienia
podwykonawcéw znajdujgcego sie na terenie budowy, a takze zobowigzuje sie zapewni¢ zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami warunki bezpieczenstwa i higieny pracy.

5. Wykonawca zorganizuje teren budowy oraz zaplecze budowy na wiasny koszt i odpowiedzialnos¢.

6. W przypadku uszkodzenia sieci kanalizacyjnej, wodociggowej, teletechnicznej, energetycznej
i gazowej Wykonawca zostanie obcigzony kosztami usuniecia awarii oraz kosztami wynikajgcymi
z przerw w eksploatacji. W przypadku dochodzenia odszkodowania od Zamawiajgcego z przyczyn
o jakich mowa wyzej Wykonawca przejmuje petng odpowiedzialnos¢ odszkodowawczg z tego tytutu
w petnym zakresie.

7. W trakcie realizacji rob6t Wykonawca zobowigzany jest w szczegoélnosci do:

1) odpowiedniego zorganizowania i zabezpieczenia oraz dozoru terenu budowy przed dostepem
0s0Ob trzecich i prowadzenia robét budowlanych zgodnie z zasadami Kodeksu Pracy oraz
przestrzeganiu zasad bhp, ochrony zdrowia i Srodowiska oraz ochrony przeciwpozarowej;

2) wykonania odpowiedniego ogrodzenia (jezeli jest to mozliwe), oznakowania i zabezpieczenia

Strona 5z 24



Nr postepowania: ZPil.271.39.2025 Zatacznik nr 2 do SWZ — wzér umowy

9)

Mazowsze )) s. sportu)

terenu budowy;
zapewnienia i utrzymania wszystkich potrzebnych pomieszczen i urzadzen, socjalnych lub
technicznych, dla personelu Wykonawcy;
zapewnienia odpowiedniej organizacji transportu materiatbw budowlanych oraz ich
sktadowania, utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkdéd komunikacyjnych
ze szczegolnym uwzglednieniem czystosci i droznosci drég dojazdowych do kazdego miejsca
terenu budowy oraz sktadowania i biezgcego usuwania wszelkich zbednych dla prawidtowego
prowadzenia robot, urzadzeh pomocniczych lub materiatéw, odpaddéw, nieczystosci oraz
niepotrzebnych urzadzen prowizorycznych;
dbatosci o utrzymanie fadu i porzadku na terenie budowy;
do segregowania, skltadowania i unieszkodliwiania wszelkich odpadéw, nieczystosci i gruzu
budowlanego powstajgcego w trakcie procesu prowadzenia robo6t budowlanych, a takze
wywozu odpadoéw, nieczystosci i gruzu zgodnie z zasadami przewidzianymi w ustawie z dnia
14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 ze zm.) oraz ustawy z dnia
13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach (Dz. U. z 2025 r. poz. 733).
pokrycia kosztow zwigzanych ze: zuzyciem energii elektrycznej i wody, wytgczeniem lub
uszkodzeniem mediéw w trakcie prowadzonych robot budowlanych, z ewentualnym
opracowaniem projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robét, préb i rozruchu jak
réwniez do dokonania odkrywek w przypadku niezgtoszenia robét do odbioru ulegajgcych
zakryciu lub zanikajgcych oraz wydatkow zwigzanych z organizacja kohcowego odbioru
technicznego robét budowlanych;

pisemnego informowania Zamawiajgcego — za posrednictwem Inspektora nadzoru

inwestorskiego o:

a) koniecznosci wykonania robét zamiennych i dodatkowych;

b) zagrozeniach, kiére mogg mie¢ ujemny wplyw na tok realizacji inwestycji, jako$¢ robot,
opOznienie planowanej daty zakonczenia robét oraz do wspétpracy z Zamawiajgcym przy
opracowywaniu przedsiewzie¢ zapobiegajgcych zagrozeniom;

c) robotach zanikowych na 7 dni przed ich zakryciem;

w przypadku wystgpienia probleméw dotyczacych rozwigzan technicznych w trakcie realizacji

umowy zobowigzuje sie Wykonawce do przedstawienia w porozumieniu z Inspektorem nadzoru

sposobu ich rozwigzania;

10) po zakonczeniu robét do uporzgdkowania terenu budowy i przekazania go Zamawiajgcemu

w terminie odbioru robaét;

Od dnia odbioru terenu budowy Wykonawca odpowiada za wszelkie zdarzenia, ktére zaistniejg

podczas wykonywania umowy. Za wszystkie wyrzgdzone komukolwiek szkody podczas budowy lub
w zwigzku z budowg odpowiada Wykonawca, chyba, Ze nie zachodzi zwigzek przyczynowy
pomiedzy prowadzeniem robdét a wyrzgdzong szkoda. Wykonawca przyjmie odpowiedzialno$é
w szczegodlnosci za:

8.
1)
2)
3)
4)
5)
6)

9.

szkody i nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw dotyczgcych pracownikow Wykonawcy oraz
0s6b trzecich przebywajgcych w rejonie prowadzonych robot,

szkody wynikajgce ze zniszczen oraz innych zdarzen w odniesieniu do robét, w tym obiektdw,
materiatéw, sprzetu i innego mienia ruchomego zwigzanego z prowadzeniem robét podczas
realizacji przedmiotu niniejszej umowy,

szkody w robotach spowodowane przez niego przy usuwaniu wad w okresie gwaranc;ji i rekojmi.
niewtasciwe zabezpieczenie przeciwpozarowe placu budowy i wykonawstwo prac
niebezpiecznych pozarowo,

szkody w nieruchomosciach lub sieciach powstate na terenie sgsiadujgcym z terenem budowy
wskutek prowadzenia robdt, w szczegdlnosci szkody powstate w instalacjach pozostajgce
w bezposrednim zwigzku z prowadzeniem robdt;

szkody zwigzane z niewtasciwym zabezpieczeniem terenu budowy oraz dopuszczenie na teren
budowy 0s6b nieupowaznionych.

Wykonawca bedzie podejmowat na witasny koszt, wszelkie niezbedne ustalenia dotyczgce poboru

i dystrybucji wody, paliwa i energii elektrycznej do wszystkich miejsc, w ktoérych sg niezbedne
do wykonywania czynnosci objetych niniejszg umowg. W tym celu winien on zapewnié i uzy¢
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wszelkich niezbednych urzgdzen budowlanych, robét tymczasowych, $rodkéw transportu,
materiatéw oraz wszelkich czynnikéw niezbednych do dostarczenia i dystrybucji dostaw do réznych
punktow robot. W przypadku korzystania przez Wykonawce z istniejgcego kontrolowanego zrodta
wody, paliwa, o$wietlenia czy energii elektrycznej, winien on zastosowac sie do odpowiednich
zarzgdzenh przedstawionych mu przez kompetentne wtadze oraz winien zaptaci¢ za wynajecie tego
zrédta oraz uisci¢ wszelkie inne wymagane optaty. Wszelkie powyzsze koszty uwaza sie
za wliczone w cene umowy.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do kontroli wykonywania umowy na kazdym etapie jej
realizacji.

§5

Terminy realizacji zamoéwienia
Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ przedmiot umowy w terminie do dnia 30.11.2025 r.
Wykonawca jest zobowigzany do rozpoczecia wykonywania robét budowlanych w terminie 10 dni
od dnia przekazania przez Zamawiajgcego terenu budowy, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 umowy.
Za termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy przyjmuje sie date obustronnie podpisanego
protokotu odbioru koncowego.
Wykonawca os$wiadcza, ze zapoznat sie z istniejacg dokumentacjg techniczng oraz z terenem
budowy i panujgcymi tam warunkami i nie wnosi o przedtuzenie terminu realizacji umowy ani
0 zwiekszenie wynagrodzenia jak rowniez nie wnosi innych zastrzezen w przedmiocie niezgodnosci
dokumentacji z przepisami prawa.
Wykonawca jest odpowiedzialny przed Zamawiajgcym za terminowe wykonanie prac budowlanych
réwniez prac budowlanych zleconych podwykonawcom, wykonanie prac zgodnie z dokumentacja
projektowg, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych, przepisami prawa
budowlanego, normami oraz wydanym pozwoleniem na budowe.

§6

Kierowanie robotami
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami specjalistycznymi
objetymi umowg przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia
budowlane wymagane przepisami obowigzujgcego prawa.
Wykonawca zobowigzuje sie skierowa¢ do kierowania budowg oraz robotami branzowymi osoby
wymienione w wykazie oséb przedtozonym przez Wykonawce na etapie postepowania o udzielenie
zamoéwienia publicznego. Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowigzany jest przedstawic
dokumenty potwierdzajgce posiadanie przez osoby wskazane w wykazie oséb skierowanych
do realizacji zamowienia wymaganych uprawnien i aktualnych zaswiadczen o przynaleznosci
do wiasciwych izb zawodowych, okreslone w Specyfikacji Warunkéw Zamdéwienia.
Jezeli w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy obiektywnie konieczna bedzie zmiana osob,
o ktérych mowa wyzej, Wykonawca powiadomi o tym fakcie Zamawiajgcego wskazujgc przyczyne
zmiany oraz osobe zastepujgcg. Zamawiajgcy zaakceptuje takg zmiane wytacznie wtedy, gdy
kwalifikacje i doswiadczenie wskazanej osoby bedg co najmniej réwne kwalifikacjom
i doswiadczeniu wymaganym przez Zamawiajgcego w Specyfikacji Warunkow Zamowienia.
Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢é Zamawiajgcemu propozycje zmian, o ktérych mowa
w ust. 3 nie pdézniej niz w terminie 7 dni roboczych przed planowanym skierowaniem nowych osob
do realizacji Umowy, a w sytuacjach nagtych i nieprzewidzianych, kiedy dochowanie terminu
wskazanego w zdaniu poprzedzajgcym nie jest mozliwe — w najkrétszym mozliwym terminie.
Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku personelu Wykonawcy
bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢
podstawy do zmiany terminu zakonczenia robo6t.
Zmiana osoby w przypadku sytuacji losowych jak $mier¢, nagta choroba lub inne obiektywnie
nieprzewidywalne zdarzenie, jak rowniez w przypadku nie wywigzywania sie danej osoby
z obowigzkow wynikajgcych z Umowy, lub jezeli zmiana osoby stanie sie konieczna z jakichkolwiek
innych przyczyn niezaleznych od Wykonawcy (rezygnacii, itp.), nie wymaga uprzedniej zgody
Zamawiajgcego z zastrzezeniem, iz Zamawiajgcy bedzie miat prawo zakwestionowania zmiany
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i nie wyrazenia zgody na zmiane w terminie 7 dni od daty jej dokonania. Do zmian opisanych
w zdaniu poprzedzajgcym znajdujg zastosowanie postanowienia ust. 3 dotyczgce kwalifikacji osoby
zastepujace;.

6. Zamawiajgcy moze zazada¢ od Wykonawcy zmiany kierownika budowy, jezeli uzna i wykaze,
ze kierownik budowy nie wykonuje swoich obowigzkéw wynikajgcych z Umowy, bgdz wykonuje
je w nieprawidtowy sposéb.

7. Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana osoby, o ktérej mowa w ust. 1, winna byc¢
potwierdzona wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do mniejszej umowy.

8. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania budowg innych os6b niz osoba
wskazana w ofercie Wykonawcy stanowi razgce naruszenie postanowieh umowy i podstawe
odstgpienia przez Zamawiajgcego ze skutkiem natychmiastowym od umowy z przyczyn lezgcych
po stronie Wykonawcy.

9. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, zeby Kierownik budowy oraz kierownicy robét branzowych
fizycznie przebywali i wykonywali swoje obowigzki na terenie budowy.

§7
Klauzula zatrudnienia

1. Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez wykonawce lub
podwykonawce (jak i dalszych podwykonawcéw), w zwigzku z zastosowaniem klauzuli spotecznej
na podstawie art. 95 ustawy Pzp oséb wykonujgcych czynnosci w zakresie realizacji zamowienia
w sposOb okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy
(Dz. U. z 2023 r. poz. 1465 oraz z 2024 r. poz. 878 i 1222), tj. wszystkich oséb wykonujacych
w trakcie realizacji zamdwienia czynnosci polegajgce na bezposrednim (fizycznym) wykonywaniu
prac/ustug albo robo6t budowlanych opisanych lub wynikajacych z dokumentacji projektowej
i Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét przez caty okres wykonywania tych
czynnosci. Wymaganie nie dotyczy oséb wykonujgcych samodzielne funkcje techniczne
w budownictwie.

2. W trakcie realizacji zaméwienia na kazde wezwanie zamawiajgcego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie wykonawca przedtozy zamawiajgcemu wskazane ponizej dokumenty w celu
potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez wykonawce lub
podwykonawce oséb wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci w trakcie realizacji zaméwienia:
— oswiadczenie pracownika: o zatrudnieniu na podstawie stosunku pracy o ktérym mowa

w art. 95 ust. 1 ustawy Pzp przez wykonawce lub podwykonawce;

— oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie stosunku pracy
0s6b wykonujacych czynnosci wskazane w pkt 1;

— poswiadczone za zgodnosé¢ z oryginalem kopie umowy o prace/lumow o prace
zatrudnionego  pracownika/zatrudnionych pracownikdbw  wykonujgcego/wykonujgcych
czynnos$ci, wskazane przez zamawiajgcego w pkt 1;

— innych dokumentéow - zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne
do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko
zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres
obowigzkéw pracownika.

Dokumenty opisane wyzej winny by¢ przedstawione zachowaniem aktualnie obowigzujgcych

przepisdéw Prawa o ochronie danych osobowych.

3. Wykonawca zobowigzany jest do informowania zamawiajgcego o kazdym przypadku zmiany oséb
zatrudnionych do wykonywania czynnosci wskazanych w ust. 1 oraz do przedtozenia stosownych
dokumentoéw, o ktérych mowa w ust. 2 dotyczgcych nowego pracownika w terminie 5 dni od dnia
rozpoczecia wykonywania przez te osobe czynnosci wymienionych w ust. 1.

4. W ftrakcie realizacji zamoéwienia zamawiajgcy uprawniony jest rowniez do wykonywania innych
czynnosci  kontrolnych wobec wykonawcy odnosnie spefniania przez wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy oséb wykonujgcych czynnosSci
wskazane w ust. 1. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegolnosci do:

— zadania aktualnych oswiadczenh i dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 2,
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— zadania od wykonawcy wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania
WwW. wymogow,
— przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania przedmiotu umowy.

5. Nieztozenie przez wykonawce w wyznaczonym przez zamawiajgcego terminie zgdanych przez
zamawiajgcego dokumentéw/zadanego przez zamawiajgcego dokumentu w celu potwierdzenia
spetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku
pracy traktowane bedzie jako niespetnienie wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy
0s6b wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci.

6. Zamawiajgcy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez wykonawce kar umownych
w wysokosci okreslonej § 15:

a) za kazdy przypadek odmowy przediozenia Zamawiajgcemu do wgladu lub nieprzedtozenia
w terminie do wglgdu ktéregokolwiek z dokumentéw okreslonych w ust. 2 w celu potwierdzenia
spetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku
pracy osob wykonujgcych prace wskazane w ust. 1,

b) za kazdy przypadek niespetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie stosunku pracy oséb wykonujgcych czynnosci wskazane w ust. 1,

7. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce lub
podwykonawce, zamawiajgcy moze zwroci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg
Inspekcje Pracy.

8. Wykonawca zobowigzany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami stosownych
zapisow, zobowigzujgcych ich do zatrudnienia na podstawie umowy o prace, przez caly okres
realizacji umowy, wszystkich o0sdb wykonujgcych czynnosci wymienione w ust. 1 oraz
umozliwiajgcych Zamawiajgcemu przeprowadzenie kontroli realizacji tego obowigzku.

§8
Podwykonawstwo

1. Zamawiajacy nie zastrzega obowigzku osobistego wykonania przez Wykonawce kluczowych czesci
zamowienia.

2. Wykonawca moze powierzy¢, zgodnie z ofertg Wykonawcy, wykonanie czesci zamodwienia
podwykonawcom pod warunkiem, Ze posiadajg oni kwalifikacje oraz wymagany sprzet
do ich wykonania.

3. Wykonawca przedmiot umowy bedzie realizowat sitami wlasnymi / przy pomocy Podwykonawcow
W ZAKIESIE et (zgodnie z oswiadczeniem
ztozonym w formularzu ofertowym stanowigcym zatgcznik do niniejszej umowy).

4. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Pzp, w celu wykazania spetnienia
warunkow udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest zobowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze:
1) proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie

mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie
postepowania o udzielenie zamdwienia oraz
2) brak jest podstaw do wykluczenia proponowanego podwykonawcy.

5. Postanowien ust. 4 nie stosuje sie wobec podwykonawcdéw niebedgcych podmiotami, na ktérych
zasoby Wykonawca powotywat sie na zasadach okre$lonych w art. 118 ustawy Pzp oraz
do dalszych podwykonawcow.

6. Postanowienia dotyczace podwykonawcy odnoszg sie wprost rowniez do dalszego podwykonawcy
oraz umow zawieranych miedzy podwykonawca i dalszym podwykonawca lub miedzy dalszymi
podwykonawcami.

7. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcy, jego przedstawicieli
lub pracownikdw, jak za wiasne dziatania lub zaniechania. Wykonawca jest zobowigzany
do sprawowania na biezgco nadzoru nad pracami wykonywanymi przez podwykonawce i do ich
koordynacji.

8. W celu powierzenia wykonania czesci zamdwienia podwykonawcy, Wykonawca zawiera umowe
0 podwykonawstwo w rozumieniu art. 7 pkt 27 ustawy Pzp.

9. Kazdy projekt umowy i umowa o podwykonawstwo musi zawieraé postanowienia niesprzeczne
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z postanowieniami niniejszej umowy oraz bedzie zawiera¢ w szczegdlnosci:

1) okreslenie stron, z tym zastrzezeniem, ze w przypadku, gdy zamdwienie publiczne zostato
udzielone wykonawcom, ktdrzy wspdlnie ubiegali sie o jego udzielenie (konsorcjum) i wspdlnie
wystepujg w niniejszej umowie jako Wykonawca, umowa o podwykonawstwo powinna by¢
zawarta z wszystkimi cztonkami konsorcjum, a nie tylko z jednym lub niektérymi z nich;

2) zakres robot przewidzianych do wykonania;

3) termin realizacji robdt, ktéry bedzie zgodny z terminem wykonania niniejszej umowy;

4) terminy i zasady dokonywania odbioru;

5) wynagrodzenie i zasady pfatnosci za wykonanie robot, z zastrzezeniem, ze jezeli

wynagrodzenie to bedzie wyzsze od wynagrodzenia za wykonanie tego samego zakresu robét
naleznego Wykonawcy od Zamawiajgcego wynikajgcego z niniejszej umowy, Zamawiajacy nie
bedzie odpowiadat wobec podwykonawcy jako diuznik solidarny za zaptate wynagrodzenia
naleznego podwykonawcy od Wykonawcy w czesci przewyzszajgcej wynagrodzenie za ten
zakres robot ustalone pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca;

6) wymaog zatrudnienia przez podwykonawce na podstawie umowy o prace oso6b wykonujgcych
czynnosci, o ktérych mowa w § 7 ust. 1, obowigzki w zakresie dokumentowania oraz sankcje
z tytutu niespetnienia tego wymogui;

7) wymagang tres¢ postanowien projektu umowy i umowy o podwykonawstwo zawieranej
z dalszym podwykonawcg, przy czym nie moze ona by¢ mniej korzystna dla dalszego
podwykonawcy niz postanowienia niniejszej umowy.

Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem jest wykonanie robét budowlanych, jest zobowigzany do

przedtozenia Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo, przy czym podwykonawca lub

dalszy podwykonawca do projektu umowy dotgczy zgode Wykonawcy na zawarcie umowy

o podwykonawstwo o tresci zgodnej z przedtozonym projektem umowy.

Zamawiajgcy w terminie 10 dni od otrzymania od Wykonawcy projektu umowy o podwykonawstwo,

moze wnies¢ do niej pisemne zastrzezenia. Jezeli tego nie uczyni, oznaczaé to bedzie akceptacje

projektu umowy przez Zamawiajgcego.

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo,

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca moze przedtozy¢ zmieniony projekt

umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajgcy w catosci zastrzezenia Zamawiajgcego. W takim

przypadku termin do zgtoszenia zastrzezen przez Zamawiajgcego, o ktorym mowa w ust. 11,

rozpoczyna bieg na nowo.

Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca jest zobowigzany przedtozyé

Zamawiajgcemu, po$wiadczong przez przedktadajgcego za zgodnos$é z oryginatem, kopie zawartej

umowy o podwykonawstwo o treéci zgodnej z zaakceptowanym uprzednio przez Zamawiajgcego

projektem, w terminie do 7 dni od daty jej zawarcia.

Zamawiajgcy w terminie do 7 dni od doreczenia mu kopii umowy o podwykonawstwo moze zgtosic

sprzeciw do tresci tej umowy. Jezeli tego nie uczyni, oznacza¢ to bedzie akceptacje umowy

0 podwykonawstwo.

Zamawiajgcy jest uprawniony do zgtaszania pisemnych zastrzezen do projektu umowy

o podwykonawstwo lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, w szczegdlnosci, gdy:

1) nie bedzie spetniata wymagan okreslonych w dokumentach zamoéwienia;

2) bedzie przewidywata termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajgcych wykonanie zleconego $wiadczenia;

3) bedzie zawierata zapisy uzalezniajgce dokonanie zaptaty na rzecz podwykonawcy od odbioru
robét przez Zamawiajgcego lub od zaptaty naleznosci Wykonawcy przez Zamawiajgcego;

4) nie bedzie zawierata uregulowan dotyczacych zawierania uméw na roboty budowlane
z dalszymi podwykonawcami, w szczegdlnosci zapiséw warunkujgcych podpisanie tych umow
od zgody Wykonawcy i od akceptacji Zamawiajgcego;

5) bedzie zawiera¢ postanowienia, ktére w ocenie Zamawiajgcego bedg mogty utrudniaé¢ lub
uniemozliwia¢ prawidtowg lub terminowg realizacje niniejszej umowy, zgodnie z jej trescia;

6) bedzie zawierata postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp, tj. postanowienia
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ksztattujgce prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien
dotyczgcych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa
i obowigzki Wykonawcy uksztattowane postanowieniami niniejszej umowy.
Uregulowania niniejszego paragrafu obowigzujg takze przy zmianach projektow umow
o podwykonawstwo jak i zmianach uméw o podwykonawstwo.
Strony umowy stwierdzaja, iz w przypadku zgtoszenia uzasadnionego sprzeciwu lub zastrzezen
przez Zamawiajgcego, wytgczona jest odpowiedzialnos¢ solidarna Zamawiajgcego z Wykonawcag
za zaptate wynagrodzenia, przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
za wykonanie czynnosci przewidzianych niniejsza umows.
Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,
z wylgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy okreslone;j
w § 10 ust. 1. Wytagczenie to nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz
50.000,00 zt.
W przypadku, o ktéorym mowa w ust. 18, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30
dni, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do zmiany tej umowy pod rygorem
wystgpienia o zapfate kary umowne;.
Procedure, o ktérej mowa w ust. 18-19, stosuje sie réowniez do wszystkich zmian umoéw
0 podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Wykonawca powierzajgc realizacje robot podwykonawcy jest zobowigzany do dokonania
we witasnym zakresie zaptaty wymagalnego wynagrodzenia naleznego podwykonawcy
z zachowaniem terminow ptatnosci okreslonych w umowie z podwykonawca.
W przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce
lub dalszego podwykonawce bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, za wykonane i odebrane roboty, Zamawiajgcy
dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy,
dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub ktéry zawart przediozong
Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
na zasadach okreslonych w art. 465 ustawy Pzp.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy

§9
Dostep do terenu budowy

Ustala sie, ze:

1) Wykonawca bedzie odpowiedzialny za niedopuszczanie osdb nieupowaznionych na teren
budowy,

2) osoby upowaznione bedg ograniczone do personelu Wykonawcy i personelu Zamawiajgcego
oraz wszelkiego innego personelu, o ktérym Wykonawca zostat powiadomiony przez
Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru jako o upowaznionym personelu innych wykonawcow
Zamawiajgcego na terenie budowy, oraz osob ktéorym wstep na teren budowy przystuguje
z mocy prawa w trakcie wykonywania czynnosci urzedowych.

§10
Wynagrodzenie Wykonawcy

Zamawiajgcy zobowigzuje sie zaptaci¢ Wykonawcy wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu Umowy

okreslonego w § 2, zgodnie ze ztozong ofertg w wysokosci netto ............... zt, podatek VAT
w  wysokosci ............... zt, co daje ftgczng kwote brutto ............... zt (stownie:
.................................... 00/100).

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, jest wynagrodzeniem ryczattowym, ktore nie podlega
zmianie przez caly okres realizacji umowy z zastrzezeniem § 17 umowy.
Wynagrodzenie ryczattowe nie wyklucza mozliwosci zmian umowy dotyczgcych realizacji
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dodatkowych robét, od dotychczasowego Wykonawcy, ktérych nie uwzgledniono w zamdwieniu

podstawowym (i zwigzanym z tym podwyzszeniem wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1),

a ktoérych wykonanie stato sie niezbedne, po spetnieniu przestanek okreslonych w art. 455 ust. 1

pkt 3 ustawy Pzp.

W przypadku koniecznosci realizacji dodatkowych robét, o ktérych mowa w ust. 4 Wykonawca

bedzie przyjmowat je do realizacji na podstawie aneksu do umowy, co w kazdym przypadku

poprzedzone zostanie sporzgdzeniem protokotu koniecznosci wykonania tych robét, a realizacja
robét nastgpi przy zachowaniu tych samych norm, standardow i parametrow jak zamdwienia
podstawowego objetego niniejszg umowg. Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego
powiadomienia Zamawiajgcego o koniecznosci wykonania roboét dodatkowych niezwiocznie
po stwierdzeniu koniecznosci ich wykonania. Ustalenie wartosci rob6t dodatkowych nastgpi poprzez
zastosowanie s$rednich wskaznikdw cenotwdrczych (stawka robocizny, narzut z tytutu kosztow
posrednich, kosztéw zakupu, zysku, ceny materiatdw i sprzetu) wg SEKOCENBUDU dla woj.
mazowieckiego, dla kwartalu poprzedzajacego kwartat, w ktérym wykonywane sg roboty.

W przypadku braku cen SEKOCENBUD - po wczesniejszym uzgodnieniu tych cen

z Zamawiajgcym. Okreslenie ilosci robdt, nastgpi na podstawie dokumentacji projektowej robét

dodatkowych.

Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty Wykonawcy

zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy. W ramach wynagrodzenia ryczattowego Wykonawca

zobowigzany jest do wykonania z nalezytg starannoscig wszelkich czynnosci niezbednych
do kompletnego wykonania przedmiotu umowy, w tym do poniesienia ryzyka z tytutu
nieprawidtowego oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy,

a takze oddziatywan innych czynnikéw majgcych lub mogacych mie¢ wptyw na koszty.

Niedoszacowanie, pominiecie badz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢

podstawg do zadania podwyzszenia wynagrodzenia ryczaitowego, o ktérym mowa w ust. 1.

Podstawe do wystawienia faktur stanowia:

a) w przypadku faktury czesciowej — protokét czesciowego odbioru robdt podpisany przez
Zamawiajgcego i Wykonawce,

b) w przypadku faktury kohcowej — protokét ostatecznego odbioru robdt podpisany przez
Zamawiajacego i Wykonawce.

Suma faktur czesciowych nie moze przekroczy¢ kwoty okreslonej ust. 1.

W przypadku dostarczenia faktury VAT bez dokumentéw wymaganych Umowg albo dokumentow

0 niewfasciwej tresci, Zamawiajgcemu przystuguje prawo do wstrzymania jej ptatnosci. Termin

zaptaty takiej faktury VAT bedzie liczony od daty uzupetnienia stosownych brakéw.

Zaptata kazdej faktury nastgpi przelewem w terminie 30 dni od daty otrzymania przez

Zamawiajgcego prawidiowo wystawionej faktury VAT wraz z podpisanym protokotem odbioru

czesciowej lub koncowego prac, na numer rachunku bankowego wskazanego w fakturze

z uwzglednieniem ust. 11. Za date zaptaty uwaza sie dzieh obcigzenia rachunku bankowego

Zamawiajgcego.

Ptatnosci wynikajgce z niniejszej umowy beda dokonywane na rachunek bankowy wskazany przez

Wykonawce na fakturze, z zastrzezeniem, ze rachunek bankowy musi by¢ zgodny z numerem

rachunku ujawnionego wykazie podatnikéw VAT Ministerstwa Finanséw. Gdy w wykazie ujawniony

jest inny rachunek bankowy, pfatnosé¢ wynagrodzenia dokonana zostanie na rachunek bankowy
ujawniony w tym wykazie

Woyptata jakichkolwiek zaliczek na poczet wynagrodzenia jest wykluczona.

Rozliczenia z podwykonawcami:

1) W przypadku wykonania czesci przedmiotu umowy przez podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcéw, Wykonawca sktadajgc fakture, ktéra opiewa na zakres robot wykonany
réwniez przez podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw, dokona stosownego podziatu
naleznosci pomiedzy Wykonawce i podwykonawcéw oraz dalszych podwykonawcéw
w zalgczniku do protokotu stanowigcego podstawe wystawienia faktury podpisanym przez
Zamawiajgcego, Wykonawce oraz podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow.

2) Warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego naleznego Wykonawcy wynagrodzenia za odebrane
roboty budowlane jest przedstawienie dowoddéw zaptaty wynagrodzenia przystugujgcego
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podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, biorgcym udziat w realizacji odebranych robot
budowlanych.

3) W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowoddéw zaptaty, o ktorych
mowa w punkcie 2, wstrzymuje sie wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane w czesci rownej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodéw zaptaty.

4) Z zastrzezeniem punktéw 5 — 8, Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, w przypadku
uchylania sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub
dalszego podwykonawce.

5) Wynagrodzenie, o ktérym mowa w punkcie 4 dotyczy wylgcznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, wobec ktérej Zamawiajgcy nie zgtosit sprzeciwu lub po przedtozeniu
Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

6) Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

7) Zamawiajacy informuje Wykonawca o zamiarze dokonania bezposredniej zaptaty. Wykonawca
w terminie do 7 dni od dnia doreczenia takiej informacji moze zgtosi¢ pisemne uwagi dotyczgce
zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy.

8) W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w punkcie 7, Zamawiajacy moze:

— nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo

— ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci
Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zapfaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosé sie
nalezy, albo

— dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej
zaptaty.

9) W przypadku dokonania bezpos$redniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
Zamawiajgcy potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy. W takim przypadku Wykonawca zrzeka sie zaptaty wynagrodzenia w czesci
przekazanej bezposrednio podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Wykonawca przed podpisaniem umowy ztozyt Zamawiajgcemu kosztorys wskazujgcy sposéb

wyliczenia ceny ofertowej z podziatem na branze i zakres rzeczowy zamowienia

Kosztorys, o ktérym mowa w ust. 14, bedzie stuzyt do obliczenia naleznego wynagrodzenia

Wykonawcy, w szczegdélnosci w przypadku:

1) odstgpienia od umowy,

2) rezygnacji z wykonania czesci przedmiotu umowy,

3) zlecenia robét nieujetych w opisie zamoéwienia i Specyfikacji technicznej;

4) robot zamiennych.

Wykonawca nie moze dokona¢ przeniesienia swoich wierzytelnosci wobec Zamawiajgcego

na osoby lub podmioty trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego. Jakakolwiek cesja

dokonana bez takiej zgody nie bedzie wazna i stanowi¢ bedzie istotne naruszenie postanowien
umowy uprawniajgce Zamawiajgcego do odstgpienia od umowy z przyczyn lezgcych po stronie

Wykonawcy.

§11
Odbiory
Wszystkie odbiory robét (zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, odbiory czesciowe, odbiér koncowy
catosci robé6t) dokonywane bedg na zasadach i w terminach zgodnych z zasadami okre$lonymi
w SWZ oraz niniejszej umowie.
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2. Odbiory czesciowe oraz odbiory robét zanikajgcych dokonywane bedag przez Zamawiajgcego.
Wykonawca winien zgtosi¢ gotowos$é do odbioréw, o ktérych mowa wpisem do Dziennika Budowy.
Wykonawca jest zobowigzany do informowania Zamawiajgcego nie pdzniej niz na 3 dni robocze
przed zdarzeniem (zanikniecie, zakrycie) o terminach odbioru robét ulegajgcych zakryciu. Jezeli
Wykonawca nie poinformowat o tych faktach Zamawiajgcego zobowigzany jest na jego zgdanie
odkry¢ roboty lub wykona¢ odpowiednie odkrywki lub otwory niezbedne do zbadania robdt,
a nastepnie przywrocic roboty do stanu poprzedniego na swéj koszt.

3. Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego o zakonczeniu przedmiotu umowy i gotowosci do odbioru
koncowego nie pdzniej niz w ciggu 5 dni roboczych od zakoriczenia robét. Do odbioru korncowego
Wykonawca zobowigzany jest przygotowaé wszystkie niezbedne dokumenty, o ktérych mowa
w SWZ, umowie i zatgcznikach do umowy. Zamawiajgcy wyznaczy termin i rozpocznie odbidr
przedmiotu umowy w ciggu 14 dni od daty potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia
robét i przyjecia kompletnej i prawidtowej dokumentacji powykonawcze;j.

4. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady istotne, to jest uniemozliwiajgce
uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem lub zgtoszenie rob6t ma charakter
pozorny (zgtoszenie mimo braku zakonczenia prac) Zamawiajgcy uprawniony jest do odmowy
odbioru przedmiotu umowy do czasu ich usuniecia lub faktycznego zakonczenia prac.

5. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu przystugujg
nastepujgce uprawnienia:

1) Jezeli wady sg nieistotna i nadajg sie¢ do usuniecia — Zamawiajgcy wyznaczy termin
na usuniecie wad. W przypadku, gdy Wykonawca nie usunie wad w terminie, Zamawiajacy
bedzie uprawniony do zlecenia podmiotowi trzeciemu usuniecie wad na koszt i ryzyko
Wykonawcy (wykonawstwo zastepcze).

2) Jezeli wady nie nadaja sie do usuniecia, to:

a) Jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru, zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze odpowiednio do utraconej wartodci uzytkowej, estetycznej lub
technicznej obnizy¢é wynagrodzenie. Wysoko$¢ wynagrodzenia zostanie ustalona przez
strony a w razie braku porozumienia przez biegtego ustalonego przez strony.

b) Jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu roboét zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy lub zgda¢ wykonania przedmiotu umowy po raz
drugi zachowujgc prawo domagania sie kar umownych z tytutu zwitoki.

6. Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru bedzie sporzadzony protokét odbioru zawierajgcy
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych
w trakcie odbioru wad.

7. Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadamiania Zamawiajgcego o usunieciu wad i
usterek.

8. Dokumentem potwierdzajgcym przejecie przez Zamawiajgcego wykonanego przedmiotu umowy
jest protokot kohcowego odbioru robdt, podpisany przez strony umowy, ktérego zatgcznikami bedg
dokumenty wymienione w art. 57 ustawy Prawo budowlane:

— oryginat dziennika budowy;

— oswiadczenie kierownika budowy:

— 0 zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym lub warunkami
pozwolenia nha budowe oraz przepisami,

— o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze — w razie
korzystania — drogi, ulicy, sgsiedniej nieruchomo$ci, budynku lub lokalu;

— protokoty badan i sprawdzen jakosci robdot i materiatdbw w tym Swiadectwa zezwalajgce
na stosowanie materiatéw w budownictwie;

— inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza.

9. Po protokolarnym potwierdzeniu usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze kohcowym
robot/odbiorze po uptywie okresu rekojmi rozpoczynajg swoj bieg terminy na zwolnienie
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérych mowa w § 13 ust. 7 niniejszej umowy.

§12
Gwarancja jakosci i rekojmia
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Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na wykonany przedmiot umowy na okres
............... miesiecy, liczgc od daty odbioru koncowego przedmiotu umowy bez zastrzezen. Okres
rekojmi za wady jest rowny okresowi gwarancji jakoSci.

Wykonawca udziela gwarancji na okres wskazany w ofercie. W przypadku gdy gwarancja

producenta dla zamontowanych materiatdéw lub urzadzen lub sprzetu jest krétsza niz zadeklarowana

w ofercie przez Wykonawce, Wykonawca udziela gwarancji wtasnej uzupetniajgcej do okresu

gwarancji zadeklarowanej przez Wykonawce w ofercie. W przypadku, gdy okresy gwarancji

udzielone przez producentéw/dostawcow sg diuzsze, obowigzuija te okresy.

Wykonawca przekaze posiadane dokumenty gwarancji producenta sprzetu/urzgdzen/materiatow

niezbedne do realizowania przez Zamawiajgcego uprawnien z tytutu gwaranc;ji.

Ogolne warunki gwarancji jakosci:

1) Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji jakosci za wady fizyczne zmniejszajgce
warto$¢ uzytkowa, techniczng i estetyczng wykonanego przedmiotu zamoéwienia.

2) W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do nieodptatnego usuwania wszelkich
zgtoszonych mu usterek i wad ujawnionych po odbiorze kornicowym, w terminie 14 dni roboczych
od otrzymania zawiadomienia o ujawnionych usterkach lub wadach, a w uzasadnionych
przypadkach, w innym uzgodnionym przez strony terminie. Usuniecie wad powinno byc¢
stwierdzone protokolarnie.

3) Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen wynikajgcych z gwarancji takze po uptywie terminu
gwarancyjnegdo, jezeli reklamowat wade przed uptywem tego terminu.

4) W przypadku usuniecia przez Wykonawce istotnej wady lub wykonania wadliwej czesci robot
budowlanych na nowo, termin gwarancji dla tej czesci biegnie na nowo od chwili podpisania
protokotu wykonania robét budowlanych lub usuniecia wad.

5) W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu, o czas, w ciggu ktérego, wskutek
wady przedmiotu objetego gwarancjg, Zamawiajgcy nie mogt korzystac z przedmiotu umowy.

6) W przypadku nieusuniecia przez Wykonawce zgtoszonej wady w wyznaczonym terminie,
Zamawiajgcemu przystugiwac bedzie prawo zlecenia usuniecia zaistniatej wady osobie trzeciej
na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze), zachowujgc przy tym prawo wynikajace
z gwarancji i rekojmi.

7) W przypadku wystgpienia wad uniemozliwiajgcych uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie
Z jego przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze zgda¢ wykonania tego przedmiotu po raz drugi
wyznaczajgc Wykonawcy odpowiedni termin, zachowujgc jednoczesnie prawo domagania sie
od Wykonawcy naprawienia szkody wyniktej z opdznienia.

8) Zamawiajgcy ma prawo bez zgody Wykonawcy przeznaczy¢ zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy na pokrycie ewentualnych roszczen z tytutu nieusuniecia lub nienalezytego
usuniecia wad w okresie gwarancji, w szczegoélnosci w przypadku, o ktérym mowa w pkt. 6 i 7.

9) Nie podlegajg uprawnieniom z tytutu gwarancji jakosci wady powstate na skutek:

a) sity wyzszej,

b) normalnego zuzycia obiektu lub jego czesci,

c) szkdéd wyniklych z winy uzytkownika lub osoby trzeciej, za ktérg Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialnosci, a szczegdlnie konserwaciji i uzytkowania budowli w sposéb niezgodny
z instrukcja lub zasadami eksploatacji i uzytkowania,

d) uszkodzen mechanicznych w wyniku aktéw wandalizmu.

Zgtoszenie wad przedmiotu umowy bedzie nastepowato w formie pisemnej lub pocztg elektroniczng

Wykonawca w okresie trwania gwarancji jest zobowigzany do przeprowadzania na koszt wiasny

przegladéw gwarancyjnych zapewniajgcych bezusterkowg eksploatacje przedmiotu umowy,

po wczesniejszym powiadomieniu Zamawiajgcego o terminie przegladu.

Wszelkie koszty zwigzane z obstugg przez Wykonawce okresu rekojmi i gwarancji obcigzajg

Wykonawce.

Wykonawca nie moze odméwié usuniecia wady takze w sytuacji, gdyby usuniecie wady wigzato sie

z nadmiernymi kosztami lub znacznymi niedogodnosciami dla Wykonawcy.

Usuniecie wady powinno byc¢ stwierdzone protokotem.

. Wykonawca odpowiada wobec zamawiajgcego z tytutu udzielonej gwarancji i rekojmi za wady

za caly przedmiot umowy, w tym takze za czesci realizowane przez podwykonawcéw, w odniesieniu
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do wad powstatych w okresie wazno$ci gwarancji jakosci i rekojmi za wady.

Wykonawca dostarczy dokument gwarancyjny zaakceptowany przez Zamawiajgcego najpézniej
w terminie odbioru korhcowego przedmiotu umowy i przejecia catosci robot przez Zamawiajgcego,
co zostanie poswiadczone podpisaniem (bez uwag) protokotu odbioru koncowego dla catosci robot.
Gwarancja nie wylgcza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnien Zamawiajgcego wynikajgcych
Z przepisOw prawa o rekojmi. Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania uprawnien z tytutu
rekojmi, niezaleznie od uprawnien wynikajgcych z gwarancji (art. 579 KC).

§13
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Strony potwierdzajg, ze przed zawarciem umowy Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego

wykonania umowy w wysokosci 5 % wynagrodzenia ryczattowego brutto, o ktérym mowa w § 10

ust. 1, tj. kwote ...cevieenennn. zh (stownie: . ... 00/100).

Przed podpisaniem umowy Wykonawca wnidst ustalone ust. 1 umowy zabezpieczenie

w petnej wysokosci w formie .........................

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub

nienalezytego wykonania umowy oraz roszczeh z tytutu gwarancji jakosci lub rekojmi, w tym

roszczen z tytutu kar umownych.

W przypadku wniesienia Zabezpieczenia w formie poreczenia lub gwarancji Wykonawca winien

przedstawi¢ projekt dokumentu Zamawiajagcemu w celu uzyskania akceptacji jego tresci.

W przypadku niewykonania przedmiotu umowy w terminie lub zmiany terminu wykonania umowy,

Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia przediuzonego zabezpieczenia w terminie 30 dni

przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia w terminie 30 dni przed

uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz

w pienigdzu, Zamawiajacy ma prawo zrealizowa¢ gwarancje/poreczenie celem ustanowienia

zabezpieczenia w formie pienieznej na przedtuzony okres realizacji umowy w pienigdzu.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrécone Wykonawcy przez

Zamawiajgcego w nastepujgcych terminach:

1) 70% wysokos$ci zabezpieczenia — w terminie 30 dni od dnia wykonania zamowienia i uznania
przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane tj. dokonania odbioru kohcowego;

2) 30% wysokosci zabezpieczenia — nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu gwarancji jakosci
i rekojmi za wady.

Zamawiajgcy wstrzyma sie ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

o ktérej mowa w ust. 10 pkt 2, w przypadku, kiedy Wykonawca nie usungt w terminie stwierdzonych

w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad. Okres gwarancji jakos$ci i okres rekojmi

ulegajg wydtuzeniu o czas potrzebny na usuniecie wad.

§ 14
Ubezpieczenie

Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia na wiasny koszt odpowiednich uméw ubezpieczenia
z tytutu szkdd, ktére mogag zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi, oraz
od odpowiedzialnosci cywilnej na czas realizacji rob6t objetych umowa, to jest co najmniej: umowy
ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej
z przedmiotem zamowienia, na kwote nie mniejszg niz 400 000,00 zt z zastrzezeniem, iz bedzie jg
utrzymywat w mocy przez caty okres realizowanej umowy.

Najpozniej w dniu podpisania niniejszej umowy Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢
Zamawiajgcemu polise lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzajgcy, ze Wykonawca posiada
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci, wskazane
w ust. 1

Zamawiajgcy nie przekaze Wykonawcy terenu budowy do czasu przedtozenia dokumentdw,
o ktérych mowa w ust. 2. Zwioka z tego tytutu bedzie traktowana jako powstata z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakorczenia robét.

W trakcie realizacji niniejszej umowy Wykonawca zobowigzany jest przedtuza¢ wskazane powyzej
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ubezpieczenie, tak by obejmowato caty okres realizacji umowy oraz przedktada¢ Zamawiajgcemu
dokument potwierdzajgcy ten fakt nie pdzniej niz na 14 dni przed datg wygasniecia poprzedniego
ubezpieczenia. W przypadku, kiedy z jakichkolwiek przyczyn w czasie trwania niniejszej umowy
wygasnie ochrona ubezpieczeniowa w jakimkolwiek zakresie, Zamawiajgcy moze zawrze¢ na koszt
Wykonawcy umowe z ubezpieczycielem i potrgci¢é kwote ubezpieczenia z wynagrodzenia
Wykonawcy.

§15
Kary umowne

1. Strony ustalajg odpowiedzialnos¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy w postaci kar
umownych.
2. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

1) za odstgpienie od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego w wysokosci 10 %
tacznego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 10 ust. 1 umowy, chyba Zze odstgpienie
nastapito z przyczyn, o ktérych mowa w § 16 ust. 1 umowy.

3. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za zwioke w wykonaniu przedmiotu umowy w terminie, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 umowy
w wysokosci 0,2 % fgcznego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 10 ust. 1, za kazdy dzien
zwioki,

2) za zwioke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w trakcie okresu rekojmi lub
gwarancji w wysokosci 0,1 % tgcznego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 10 ust. 1 umowy,
za kazdy dzien zwtoki, liczony od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,

3) z tytutu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 10%
tacznego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 10 ust. 1 niniejszej umowy,

4) w przypadku, gdy roboty objete przedmiotem niniejszej umowy bedzie wykonywat podmiot inny
niz Wykonawca lub inny niz Podwykonawca zatwierdzony przez Zamawiajacego i skierowany
do wykonywania robét zgodnie z procedurg okreslong w § 8 umowy w wysokosci 0,5% fgcznego
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 10 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy stwierdzony
przypadek,

5) w przypadku, gdy czynnosci zastrzezone dla kierownika budowy bedzie wykonywata inna osoba
niz zaakceptowana przez Zamawiajgcego w wysokosci 0,1% fgcznego wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 10 ust. 1, za kazdy stwierdzony przypadek,

6) w przypadku braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom Iub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 0,05 % tgcznego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 10
ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien, ktory uptynie pomiedzy dokonaniem bezposredniej
zaptaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy a dokonaniem ptatno$ci na rzecz
Wykonawcy, z ktérej potrgcona zostanie nalezno$¢ bezposrednio wyptacona,

7) w przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 0,05% tacznego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 10
ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien, ktéry uptynie pomiedzy terminem ptatnosci okreslonym
w umowach podwykonawczych, a faktycznym dokonaniem ptatnosci przez Wykonawce,

8) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo robét
budowalnych lub dostaw lub ustug, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub dostawy lub
ustugi, lub projektu jej zmiany, albo nieprzedituzenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem
kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, albo braku zmiany umowy o podwykonawstwo
w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 0,1 % tgcznego wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 10 ust. 1 umowy za kazdy przypadek naruszenia,

9) w przypadku ujawnienia niespetnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawce lub
Podwykonawce (jak i dalszych podwykonawcdéw) na podstawie umowy o prace oséb
wykonujgcych czynnosci wymienionych w § 7 ust. 1 w trakcie realizacji zamdwienia lub
w przypadku nieprzedstawienia na wezwanie Zamawiajgcego dowodow potwierdzajgcych
zatrudnienie tych oséb na podstawie stosunku pracy - w wysokosci 0,05 % f#gcznego
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 10 ust. 1 umowy, za kazdy ujawniony przypadek
niespetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace lub za kazdy przypadek
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nieprzedstawienia dowodéw wymienionych w § 7 ust. 2 umowy.

4. Wszystkie przewidziane w umowie kary umowne stajg sie wymagalne w terminie 7 dni
od daty doreczenia drugiej stronie zgdania zaptaty.

5. Zamawiajgcy moze potraci¢ nalezne kary umowne z wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 10 ust. 1,
na co Wykonawca wyraza zgode. Zaptata lub potrgcenie kary umownej nie zwalnia Wykonawcy
z wykonania zobowigzanh objetych umowa.

6. Zamawiajgcy ma prawo dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogdlnych,
zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, w sytuacji, gdy kary umowne okreslone w niniejszej
umowie nie pokryjg catosci rzeczywiscie poniesionej szkody oraz utraconych korzysci.

7. W sytuacji wyrzadzenia przez Wykonawce szkody na skutek zaistnienia przypadkéw niewykonania
lub nienalezytego wykonania umowy innych niz wymienione w ust. 3 Wykonawca bedzie ponosit
wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnos¢ na zasadach ogodinych przewidzianych w Kodeksie
cywilnym.

8. Suma kar umownych naliczonych Wykonawcy na podstawie niniejszej umowy, nie moze
przekroczy¢ 30 % ustalonego w § 10 ust. 1 wynagrodzenia brutto.

9. Odstgpienie od umowy nie wytgcza uprawnienia do naliczania kar umownych.

§16
Odstapienie od Umowy

1. Niezaleznie od wypadkéw przewidzianych w przepisach powszechnie obowigzujgcego prawa,
a w szczegodlnosci ustawy Kodeks cywilny, Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia
od umowy w nastepujgcych przypadkach:

a) gdy Wykonawca nie przystgpi do realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn lub
przerwie z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy wykonywanie robét i niezwtocznie nie
wznowi robot pomimo wezwania Zamawiajgcego do ich wznowienia;

b) wysoko$¢ naliczonych kar umownych osiggnie 30% tacznego wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 10 ust. 1 niniejszej umowy;

c) zostanie wydany w toku postepowania egzekucyjnego nakaz zajecia istotnej czesci majatku
Wykonawcy, w sposob zagrazajacy lub uniemozliwiajacy realizacje niniejszej umowy;

d) Wykonawca skierowat do kierowania robotami inne osoby niz wskazane w Ofercie bez
akceptacji Zamawiajgcego lub dopuscit do rozpoczecia wykonywania Umowy przez
Podwykonawcow, w stosunku do ktérych nie zostat wyczerpany tryb akceptacji umowy
przewidziany w § 8 umowy;

e) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsza umowg w sposéb niezgodny
z wymaganiami Zamawiajgcego, dokumentacjg techniczng przedmiotu zamdéwienia,
obowigzujgcymi warunkami technicznymi, wskazaniami Zamawiajgcego lub postanowieniami
niniejszej umowy oraz mimo wezwania do naprawy sposobu realizacji umowy, nie przystapit
do realizacji umowy w sposéb prawidtowy w wyznaczonym stosownym wezwaniem
Zamawiajgcego terminie;

f) Wykonawca staje sie niewyptacalny, przechodzi w stan likwidacji, ma ustanowionego
administratora lub uktada sie ze swoimi wierzycielami lub prowadzi przedsiebiorstwo
z likwidatorem, kuratorem lub zarzadcg w celu zabezpieczenia naleznosci kredytodawcéw, lub
jezeli prowadzone jest jakiekolwiek dziatanie lub ma miejsce jakiekolwiek wydarzenie, ktdre
ma podobny skutek do ktéregokolwiek z wyzej wymienionych czynow lub wydarzen;

g) Wykonawca utraci mozliwos¢ realizacji zamowienia przy udziale Podwykonawcy, na zasoby
ktérego powotywat sie na zasadach okre$lonych w art. 118 ustawy Pzp, w celu wykazania
spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, jezeli w wyznaczonym terminie Wykonawca nie
wskaze innego odpowiedniego Podwykonawcy albo nie wykaze, ze samodzielnie spetnia
warunek w stopniu nie mniejszym, niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie
zamowienia;

h) jezeli Wykonawca opdéznia sie w wykonaniu przedmiotu umowy o co najmniej 30 dni ponad
termin, o ktérym mowa w § 5 ust. 1;

2. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy z przyczyn okreslonych w ust. 1 w terminie 30 dni
od powziecia wiadomosci o okolicznosciach stanowigcych podstawe odstgpienia badz
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od bezskutecznego uptywu terminu wskazanego w wezwaniu Zamawiajgcego do usuniecia

uchybien. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci

i powinno zawiera¢ przyczyny odstgpienia.

3. Zgodnie z art. 456 ustawy Pzp Zamawiajgcemu przystuguje réwniez prawo odstgpienia od niniejszej
umowy:

1) jezeli wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu - odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢
w terminie do 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim
wypadku Wykonawca moze zgda¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania
czesci umowy;

2) jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujgcych okolicznosci:

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Pzp,

b) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy
Pzp,

c) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej
w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita Polska uchybita
zobowigzaniom, ktére cigzg na niej na mocy Traktatéw, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy
2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, ze zamawiajacy udzielit zamowienia z
naruszeniem prawa Unii Europejskie;.

4. Zamawiajgcemu przystuguje rowniez prawo do odstgpienia od umowy jezeli wystgpi koniecznosé
dokonania bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow
na sume wiekszg niz 5% wartosci niniejszej umowy bgdz koniecznosci wielokrotnego (tj. co najmniej
dwukrotnego) dokonywania takich ptatnosci bez ograniczenia do wysokosci wyptaconych kwot
(w takim wypadku uprawnienie do odstgpienia od umowy przystuguje Zamawiajgcemu przez caty
okres jej obowigzywania, bez koniecznosci zakreslania terminu na odstagpienie).

5. Odstgpienie jest mozliwe w catym okresie obowigzywania umowy, a takze po uptywie terminu jej
wykonania.

6. W wypadku odstgpienia od umowy Strony obcigzajg nastepujace obowigzki szczegotowe:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty i wykona niezbedne roboty zabezpieczajgce robét
wykonanych w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt Strony, z ktérej to winy nastgpito
odstgpienie od umowy lub przerwanie realizacji Umowy.

2) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogg byc¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nie objetych niniejszg umowa, jezeli
odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego.

3) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robot przerwanych oraz robot
zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca
nie odpowiada.

4) W terminie do 7 dni od daty zgtoszenia Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi
szczegotowy protokot inwentaryzacji robdt w toku wraz z zestawieniem wartosci wykonanych
robot wedtug stanu na dzien odstgpienia. Protokdt inwentaryzacji robot w toku stanowi¢ bedzie
podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce.

5) Wykonawca niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w terminie do 10 dni usunie z terenu budowy
urzgdzenia zaplecza przez niego dostarczone.

7. Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robét przerwanych, w terminie do 7 dni od daty przerwania oraz do zaptaty
wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia, w terminie okreslonym
w § 10 niniejszej umowy,

2) odkupienia materiatéw, konstrukcji lub urzadzen zakupionych przez Wykonawce do wykonania
przedmiotu umowy w terminie do 7 dni od daty ich rozliczenia wg cen, za ktére zostaty nabyte,

3) przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swéj dozér w terminie do 7 dni od daty odstgpienia
od umowy.
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§17
Zmiana umowy

1. Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej umowy mogg by¢ dokonywane wytgcznie za zgodg obu
stron wyrazong w formie pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci, w granicach unormowanych
w art. 454 i art. 455 ustawy z dnia 11 wrzeénia 2019 r. Prawo zamowien publicznych.

Zamawiajgcy dopuszcza zmiane postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty

na podstawie, ktérej dokonano wyboru Wykonawcy w nastepujgcych przypadkach:
1) zaistnienie okolicznosci uniemozliwiajgcych realizacje przedmiotu umowy w terminie, o ktérym
mowa w § 5 ust 1 przewidzianym na zakonczenie robét, a w szczegoélnosci:

a)

f)

wystgpienia okolicznosci niewynikajgcych z winy Wykonawcy ani Zamawiajgcego, ktérych
mimo zachowania nalezytej starannosci nie mozna byto przewidzie¢ przed wszczeciem
postepowania o udzielenie zamowienia publicznego, skutkujgcych tym, ze zrealizowanie
zatozonego pierwotnie celu umowy bytoby niemozliwe bez wprowadzenia tych zmian lub
zmiany te sg korzystne dla Zamawiajgcego;

ze wzgledu na opdznienia organdw administracji publicznej w wydaniu decyzji
administracyjnych, uzgodnien, ekspertyz lub innych aktéw administracyjnych niezbednych
do wykonania przedmiotu umowy, w przypadku zaistnienia ww. okolicznosci, termin
realizacji przedmiotu umowy moze ulec wydtuzeniu;

wstrzymanie realizacji przedmiotu umowy wynikajgce z sity wyzszej, za ktérg uwaza sie
zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym, wystepujgce po zawarciu umowy, a ktérych
Strony nie byly w stanie przewidzie¢ w momencie jej zawierania i ktérych zaistnienie lub
skutki uniemozliwiajg wykonanie przedmiotu umowy w terminie, lub wydanie decyzji
administracyjnych lub  wyrokéw sgadowych Iub innych wiladczych rozstrzygniec
uprawnionych organéw lub wystgpienie warunkéw atmosferycznych, ktére z przyczyn
technologicznych uniemozliwity wykonywanie niniejszej umowy; w przypadku zaistnienia
ww. okolicznosci, termin realizacji przedmiotu umowy moze ulec wydtuzeniu o liczbe dni
wstrzymania realizacji przedmiotu umowy z powodu tych okolicznosci;

w razie koniecznosci wykonania prac nieobjetych przedmiotem umowy, a wynikajgcych
z zalecen organdw uprawnionych — termin realizacji przedmiotu umowy moze ulec
wydtuzeniu odpowiednio o czas niezbedny do wykonania tych prac;

wystgpienie przestojdow spowodowanych koniecznos$cig usuwania nieumys$inych
uszkodzen, Kkolizji istniejagcych urzadzen nieoznaczonych Ilub biednie oznaczonych
w dokumentacji projektowej lub innymi robotami prowadzonymi przez innego wykonawce —
w przypadku zaistnienia ww. okolicznosci, termin realizacji przedmiotu umowy moze ulec
wydtuzeniu odpowiednio o liczbe dni istnienia tych okolicznosci;

wystgpienie koniecznosci wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian powodujgcych
wstrzymanie lub przerwanie robét budowlanych— w przypadku zaistnienia ww. okolicznosci,
termin realizacji przedmiotu umowy moze ulec wydtuzeniu o liczbe dni liczbe niezbedng
do wprowadzenia zmian w dokumentacji oraz do przeprowadzenia uzgodnien (ustalen)
z wiasciwymi organami, uzyskania opinii wtasciwych organéw oraz wydania decyzji przez
wiasciwe organy, przy czym wprowadzenie w dokumentacji projektowej zmian nie moze
skutkowaé zwiekszeniem (zmiang) zakresu swiadczenia Wykonawcy zawartego w ofercie,
oraz zwiekszeniem wynagrodzenia Wykonawcy;

zmiana zakresu robot budowlanych, wystgpienie robét zamiennych lub dodatkowych
potrzebnych do wykonania przedmiotu umowy — w przypadku zaistnienia ww. okolicznosci,
termin realizacji przedmiotu umowy moze ulec wydtuzeniu o czas niezbedny do realizacji
rob6t dodatkowych i/lub zamiennych i/lub liczbe dni oczekiwania na dostarczenie
poprawionego rozwigzania projektowego;

wystgpienie sytuacji kryzysowej (rozumianej jako: wojna, konflikt zbrojny, jakiekolwiek
sytuacje, w ktérych wystagpity lub nieuchronnie wystgpi szkoda, wyraznie przekraczajgce
swoim rozmiarem szkody wystepujgce w zyciu codziennym oraz narazajgce zycie i zdrowie
wielu os6b lub majgce powazne nastepstwa dla débr materialnych, lub wymagajgce
podjecia dziatan w celu dostarczenia ludnosci srodkéw niezbednych do przezycia) —
w przypadku zaistnienia ww. okoliczno$ci, termin realizacji przedmiotu umowy moze ulec

Strona 20 z 24



Nr postepowania: ZPil.271.39.2025 Zatacznik nr 2 do SWZ — wzér umowy

Mazowsze )) s. sportu)

wydtuzeniu o liczbe dni wystgpienia sytuacji kryzysowej;

i) wstrzymanie realizacji przedmiotu umowy spowodowane wystgpieniem nieprzewidzianych
w SWZ warunkéw geologicznych, archeologicznych lub terenowych, w szczegdélnosci:
niewypaty, niewybuchy, materiaty zabytkowe, itp. — termin realizacji przedmiotu umowy
moze ulec wydtuzeniu o liczbe dni wstrzymania realizacji umowy z powodu tych
okolicznosci;

j) w uzasadnionych przypadkach majgcych bezposredni wptyw na prawidtowg realizacje
umowy lub innych okolicznosciach niezaleznych od Zamawiajgcego ani Wykonawcy, ktére
uniemozliwiajg lub utrudniajg wykonanie przedmiotu umowy w terminie — Zamawiajgcy
na uzasadniony wniosek Wykonawcy moze wowczas przedtuzyé termin realizacji umowy
odpowiednio czas trwania tych okolicznosci.

3. Zmiana umowy moze réwniez nastgpi¢ w przypadku:

1)

2)

3)

4)

7)

8)

9)

zmiany powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa w zakresie majacym bezposredni wptyw
na tres¢ umowy;

koniecznosci wykonania robét nieujetych w dokumentaciji projektowej, w tym przypadku moze
nastgpi¢ zmiana terminu wykonania zaméwienia lub zakresu s$wiadczeh lub sposobu
wykonywania zaméwienia;

wystgpienia koniecznosci ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy z przyczyn
niewynikajgcych z winy Stron niniejszej umowy lub przerwaniem dofinansowania realizacji
inwestycji; w tym przypadku wysoko$¢ wynagrodzenia Wykonawcy zostanie zmniejszona
o wartos¢ robét niewykonanych;

ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty zaniechane), w sytuacji, gdy
wykonanie danych robét bedzie zbedne do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy
technicznej i obowigzujgcymi na dzien odbioru robét przepisami, wykonania przedmiotu umowy,
w tym przypadku, wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy zostanie zmniejszona o wartosc robot
niewykonanych;

zaistnienia koniecznosci wykonania robé6t zamiennych w stosunku do przewidzianych
w dokumentacji projektowej, w sytuacji, gdy wykonanie tych robét bedzie zasadne dla
prawidtowego zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien odbioru
robot przepisami wykonania przedmiotu umowy, potwierdzonych przez osoby uprawnione;
wynagrodzenie Wykonawcy moze ulec zmianie o roznice wartosci robot (materiatow)
zamiennych ustalonych kosztorysem powykonawczym zatwierdzonym przez Zamawiajgcego
a wartoscig ryczaltowg tego zakresu robét, zamiast ktérego bedg wykonywane roboty
(stosowane materiaty) zamienne;

zaistnienia koniecznosci wykonania prac lub robdt nieprzewidzianych do wykonania
w dokumentacji projektowej oraz w SWZ, ktérych konieczno$¢ wykonania ujawnita sie w toku
prowadzenia robét i koniecznos$é ich wykonania nie data sie przewidzie¢ przed ztozeniem oferty
z uwzglednieniem staranno$ci wymaganej od doswiadczonego Wykonawcy robét
budowlanych; wysoko$¢ wynagrodzenia Wykonawcy moze ulec zwiekszeniu o warto$¢ robot
nieobjetych zamoéwieniem podstawowym;

niewykonania czesci lub catosci zamowienia z powodu tego, ze wykonanie zamdwienia nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu; w tym przypadku, wysoko$¢ wynagrodzenia Wykonawcy
zostanie zmniejszona o warto$¢ robét niewykonanych, a Wykonawcy nie przystugujg zadne
roszczenia z tego tytutu poza wynagrodzeniem za prace wykonane do dnia ich przerwania;
oswiadczenie o odstgpieniu od czesci umowy Zamawiajgcy ztozy w terminie 60 dni od dnia
uzyskania informacji o koniecznosci ograniczenia zakresu;

zmniejszenia zakresu robdt i wynagrodzenia z przyczyn o obiektywnym charakterze, istotnej
zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie czesci zakresu realizacji umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili jej zawarcia;

zmiany sposobu odbioru i rozliczania rob6t w przypadku wydtuzenia terminu wykonania umowy
z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy;

10) zmiany terminu ptatno$ci z przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcy, w przypadku zmiany
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obowigzujgcych przepiséw, jezeli zgodnie z nimi konieczne bedzie dostosowanie tresci umowy

do aktualnego stanu prawnego;

11) zmiany podwykonawcy lub podwykonawcéw;

12) wystgpienia:

a) rozbieznosci lub niejasnosci w rozumieniu poje¢ uzytych w umowie, ktérych nie mozna
usungé w inny sposob, a zmiana bedzie umozliwia¢ usuniecie rozbieznosci
i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapiséw przez Strony;

b) uzasadnionej przyczynami technicznymi koniecznos$ci zmiany sposobu wykonania umowy;

13) zmiany sposobu spetnienia $wiadczenia na skutek wystgpienia zmian technologicznych
powodowanych w szczegdlnosci nastepujgcymi okolicznosciami:

a) niedostepnosé na rynku materiatow lub produktéw wskazanych w dokumentaciji projektowej
lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdét budowlanych spowodowana
zaprzestaniem produkgcji lub wycofaniem z rynku tych materiatow lub produktow;

b) pojawienie sie na rynku materiatow lub produktéw nowszej generacji pozwalajgcych na
zaoszczedzenie kosztow realizacji przedmiotu niniejszej umowy lub kosztow eksploatacji
wykonanego przedmiotu umowy;

c) koniecznos¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych niz  wskazane w dokumentacji projektowej lub
w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych, w sytuacji, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozitoby niewykonaniem Ilub wadliwym
wykonaniem przedmiotu umowy.

4. Zmiana wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy bedzie mogta nastgpi¢ w przypadku
zmiany:

1) stawki podatku od towaréw i ustug oraz podatku akcyzowego;

2) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej,
ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace;

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne;

4) zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych;

5. Wykonawca moze wnioskowa¢ do Zamawiajgcego o dokonanie zmian wynagrodzenia okreslonych
w ust. 4 i bedzie zobowigzany udowodni¢, przedktadajgc odpowiednie dokumenty potwierdzajgce
zasadnos¢ wniosku, w jaki sposdb powyzsze zmiany wplywajg na koszty wykonania przez niego
niniejszego zamowienia. Wykonawca winien wykaza¢ ponad wszelkg watpliwos¢, ze zaistniata
zmiana ma bezposredni wplyw na koszty wykonania zamdwienia oraz okresli¢ stopien w jakim
wplynie ona na wysokos¢ wynagrodzenia. W sytuacji, gdy jest bezspornym, ze powyzsze zmiany
majg wptyw na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawce, nastepuje zmiana postanowien
niniejszej umowy dotyczgcych wynagrodzenia Wykonawcy w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

6. W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 4 pkt 1 wartos¢ netto wynagrodzenia Wykonawcy nie
zmieni sie, a okreslona w aneksie wartos¢ brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie
nowych przepisow.

7. W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 4 pkt 2, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie
o wartos¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy Ilub stawki godzinowej, wynikajgcej
ze zwiekszenia wynagrodzen oséb bezposrednio wykonujgcych zamoéwienie do wysokosci
aktualnie obowigzujgcego minimalnego wynagrodzenia albo minimalnej stawki godzinowej
z uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych liczonych od kwoty wzrostu
minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowe;j.

8. W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 4 pkt 3, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie
o wartosé wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy, jakg bedzie on zobowigzany dodatkowo ponies¢
w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia
0s0b bezposrednio wykonujgcych niniejsze zamédwienie

9. W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 4 pkt 4, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie
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o wartos¢ wzrostu kosztu Wykonawcy, jaki bedzie on zobligowany ponie$s¢ w przypadku zmiany

przepiséw dotyczgcych zasad gromadzenia lub wptat podstawowych finansowanych przez podmiot

zatrudniajgcy do pracowniczych planéw kapitatowych w odniesieniu do oséb bezposrednio

wykonujgcych niniejsze zamowienie.

Zmiany wysokos$ci wynagrodzenia, o ktéorych mowa w ust. 4 pkt 1 umowy mogg zosta¢ dokonane

ze skutkiem nie wczesniej niz na dzien wejscia w zycie przepiséw, z ktérych wynikajg te zmiany

W przypadku koniecznosci wprowadzenia zmian do umowy na skutek okolicznosci, o ktérych mowa

powyzej, Strona ktéra powezmie o nich wiadomos$¢ zobowigzana jest niezwitocznie poinformowaé

o tym pisemnie drugg Strone.

Czasowe przerwanie prac z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, nie uzasadnia podnoszenia

przez Wykonawce jakichkolwiek roszczen odszkodowawczych ani innych roszczeh dotyczgcych

zwrotu dodatkowych kosztéw z tym zwigzanych.

Zmianie podlegajg takze wszystkie nieistotne postanowienia w stosunku do tresci oferty oraz inne

nieistotne zmiany niestanowigce zmiany umowy i niewymagajgce zawarcie aneksu do umowy,

a jedynie niezwlocznego pisemnego zawiadomienia drugiej Strony, w tym miedzy innymi:

1) zmiana danych teleadresowych,

2) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy (np. zmiana
nr rachunku bankowego).

§18

Przedstawicielem Zamawiajgcego w sprawach zwigzanych z realizacjg niniejszej Umowy jest:

— Emilia Borysiak tel. 83 888 95 00

Przedstawiciel Zamawiajgcego uprawniony jest do kontroli wykonanych prac, do wydawania
Wykonawcy polecen zwigzanych z jakoscig i iloscig ustug, ktére sg niezbedne do prawidtowego
oraz zgodnego z umowg wykonania przedmiotu umowy.

Wykonawca wyznacza ............ccccoeiiiiiiiininnnen. , tell , ktory jest upowazniony
w imieniu Wykonawcy do reprezentowania go w sprawach zwigzanych z biezgca realizacjg umowy.
Kierownikiem budowy ze strony Wykonawcy jest:

....................................... ;nrtel: ...............;e-mail: ............;upr.bud. nr: ...

Zmiana przez ktdrgkolwiek ze Stron Umowy oséb, o ktérych mowa w ust. 1i 2, nie powoduje zmiany
niniejszej umowy, wymagane jest jednak pisemne poinformowanie o tym fakcie drugiej Strony
Umowy.

Wykonawca bedzie kierowat korespondencje na adres siedziby Zamawiajgcego: Gmina Sarnaki,
ul. Berka Joselewicza 3, 08-220 Sarnaki.

Zamawiajgcy bedzie kierowat korespondencje na adres siedziby Wykonawcy wskazany
w komparycji umowy.

W sprawach, w ktérych strony nie przewidujg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci, strony
przewidujg mozliwo$¢ komunikowania sie w formie elektronicznej na wskazane adresy e-mail:

— Zamawiajgcego: inwestycje@sarnaki.pl

—  Wykonawey: ........cooiiiiiiiiiiin

§19
Wykonawca oswiadcza, ze znany jest mu fakt, iz tres¢ niniejszej umowy, a w szczegdlnosci
przedmiot umowy i wysokos$¢ wynagrodzenia stanowig informacje publiczng w rozumieniu art. 1
ust. 1 ustawy z dnia 6 wrzednia 2001 r. o dostepie do informacji publicznej (Dz. U. z 2022 r.,
poz. 902), ktéra podlega udostepnieniu w trybie przedmiotowej ustawy.
Wykonawca wyraza zgode na udostepnianie w trybie ustawy, o ktérej mowa w ust. 1, zawartych
W niniejszej umowie dotyczacych go danych osobowych w zakresie obejmujgcym imie i nazwisko,
a w przypadku prowadzenia dziatalnosci gospodarczej — rowniez w zakresie firmy.
Zamawiajgcy oswiadcza, ze realizuje obowigzki administratora danych osobowych okreslone
w RODO takze w zakresie dotyczgcym danych osobowych Wykonawcy oraz jego pracownikow.
Wykonawca oswiadcza, ze wypetnia obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
RODO wobec os6b fizycznych, od ktérych dane osobowe zostaty bezposrednio lub posrednio
pozyskane w celu ubiegania sie o udzielenie zamowienia publicznego w niniejszym postepowaniu.
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§20
Postanowienia koncowe

1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy majg zastosowanie przepisy,
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane,
ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych i innych aktéw prawnych aktualnie
obowigzujgcych dotyczgcych przedmiotu umowy.

2. Strony zobowigzujg sie do polubownego zatatwienia sporéw, ktére mogg wynikngé w zwigzku
z realizacjg przedmiotu umowy. W przypadku braku osiggniecia porozumienia sprawa zostanie
poddana pod rozstrzygniecie sadu powszechnego wilasciwego miejscowo dla siedziby
Zamawiajgcego.

3. Jezeli jedno z postanowien Umowy okaze sie niewazne, Umowa wigze w pozostatym zakresie, przy
czym postanowienia niewazne zastepuje sie postanowieniami mozliwie najlepiej oddajgcymi
intencje stron.

4. Wykonawca nie moze w jakikolwiek sposob, pod rygorem niewaznosci takiej czynnosci, przeniesc
wierzytelnosci wynikajacej z niniejszej umowy, w szczegdlnosci w drodze cesji, poreczenia lub
factoringu, na osobe trzecig bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.

5. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa dla Zamawiajgcego i jeden
dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

przy kontrasygnacie:
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