POLSKI

t AD Inwestycja dofinansowana ze srodkéw Programu Rzgdowego
gt FUNDUSZ POLSKI tAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

UMOWA NR ZPil.272. ... .2022

zawartawdniu ...................l r. w Sarnakach pomiedzy:

Gming Sarnaki z siedzibg w Sarnakach ul. Berka Joselewicza 3, 08-220 Sarnaki
REGON 030237687, NIP 496-020-69-61,

reprezentowang przez:

Grzegorza Arasymowicza — Wéjta Gminy Sarnaki

przy kontrasygnacie Doroty Kordaczuk - Skarbnika Gminy

zwang w dalszej tresci Umowy ,Zamawiajgcym”

a firma:

Umowa zostaje zawarta w wyniku przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamoéwienia
publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia
11 wrzednia 2019 r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), zwanej
dalej ,ustawg Pzp”’.

§1
Przedmiot Umowy
1. Zamawiajgcy powierza, a Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji projektu: ,Przebudowa
budynku Gminnego Osrodka Kultury w Sarnakach”, zwanej dalej ,przedmiotem umowy”.
2. W ramach wykonania przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzany jest wykonaé
nastepujgcy zakres prac:

I. opracowa¢ kompleksowa dokumentacje projektowa dla nastepujgcego zakresu
rzeczowego ,Przebudowa budynku Gminnego Osrodka Kultury w Sarnakach” wraz z
uzyskaniem w imieniu Zamawiajgcego wszystkich wymaganych uzgodnien, pozwoleh oraz
decyzji administracyjnej zatwierdzajgcej projekt budowlany i udzielajgcej pozwolenia na
budowe z uwzglednieniem koncepcji projektowej oraz Programu Funkcjonalno-Uzytkowego
wraz z zatgcznikami, w tym:

1) uzyska¢ wszystkie wymagane uzgodnienia, opinie i pozwolenia wymagane przepisami
prawa,

2) opracowac¢ specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych,

3) uzyska¢ decyzje o pozwoleniu na budowe lub dokonaé¢ zgtoszenia zamiaru robot
budowlanych dla przebudowywanego obiektu, dla ktérego bedzie to wymagane, dokonad
niezbednych zgtoszen robot budowlanych,

4) uzyska¢ ewentualne dodatkowe zgody, pozwolenia, warunki techniczne i inne dokumenty —
jesli w trakcie opracowania dokumentaciji lub realizacji inwestycji stanie sie to konieczne,

5) wykonaé¢ dokumentacje projektowa, w wersji papierowej i elektronicznej, w tym co najmniej:
a) projekt budowlany (projekt zagospodarowania dziatki, projekt architektoniczno-budowlany,
projekt techniczny) — w ilosci - 5 egz.,

b) projekt wykonawczy - w ilo$ci — 5 egz.

c) specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét - w ilosci — 2 egz.,

d) przedmiaru robo6t - w ilosci — 2 egz.,

e) kosztorys inwestorski - w ilosci — 2 egz.,

f) informacje dotyczacg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia - w ilosci — 2 egz.,

g) projekt organizacji ruchu ( w miare konieczno$ci )- w ilosci — 2 egz.,

h) dokumentacje geodezyjnej wraz z inwentaryzacjg powykonawczg - w ilosci — 2 egz.,

i) dokumentacje powykonawczg — 2 egz.,

j) pozostatych dokumentéw okreslonych w PFU lub innych wymaganych przepisami prawa -
2 egz,;
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h) oraz dodatkowo w/w dokumenty nalezy przedtozy¢ na nosniku cyfrowym — ptyta CD — 2 egz.
w wersji PDF.
Dokumentacja projektowa winna zosta¢ wykonana w formie papierowej oraz elektronicznej, w
ilosci niezbednej do zabezpieczenia wszystkich uczestnikéw oraz organéw administracii
procesu inwestycyjnego, jednakze nie mniej jak wskazano powyze;.
Dokumentacje projektowg nalezy przekazaé Zamawiajgcemu wraz z pisemnym
oswiadczeniem, ze:
a) dostarczona dokumentacja jest wykonana zgodnie z umowg, obowigzujgcymi przepisami
prawa oraz normami, zasadami wiedzy technicznej,
b) dostarczona dokumentacja zostaje wydana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu,
ktéremu ma stuzy¢,
c) wersja elektroniczna dostarczonej dokumentacji jest zgodna z wydang wersjg w formie
pisemne;.
Zastrzega sie, ze dokumentacja projektowa powinna by¢ wewnetrznie spodjna, powinna
zawiera¢ optymalne rozwigzania funkcjonalne, uzytkowe, konstrukcyjne, materiatowe,
kosztowe. Wykonawca dokumentacji projektowej musi uzyskac¢, wkasnym staraniem i na wiasny
koszt, wszystkie wymagane przepisami opinie i uzgodnienia oraz pozwolenia i decyzje.
Dokumentacja projektowa musi by¢ wzajemnie skoordynowana technicznie i kompletna z
punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.
Il. wykonaé roboty budowlane wraz z dostawa niezbednych instalacji, urzadzen, sprzetu
i oprzyrzadowania, zwanych dalej w skrécie urzgdzeniami w zakresie inwestyciji
pn. ,Przebudowa budynku Gminnego Osrodka Kultury w Sarnakach”, w tym:
a) Wykonac roboty budowlane w zakresie:
- robot rozbidrkowych i ziemnych,
- fundamentow,
- izolacji scian fundamentowych,
- wykonania $cian parterow,
- wykonania stropoéw nad parterem,
- wykonania konstrukcji dachu,
- wykonania pokrycia dachu wraz z dociepleniem,
- wykonania scianek dziatowych,
- wykonania posadzek parteru,
- wykonania posadzek na antresolach,
- wykonania stolarki okiennej i drzwiowej,
- montazu elementdw Slusarsko-kowalskich (kotary wydzielajgce),
- wykonania tynkow i okfadzin wewnetrznych,
- wykonania robot malarskich,
- wykonania elewac;ji i elementéw zewnetrznych,
- wykonania schodéw zewnetrznych i pochylni dla niepetnosprawnych,
- wykonania utwardzenia dziatki — dojazdy, miejsca postojowe i zielen,
- wykonania utwardzenia dziatki — dojscia, chodniki,
- wykonania elementow zewnetrznych — montaz rur ostonowych, bram, ogrodzenia i furtki,
- dostawy i montazu wyposazenia (zgodnie z zatgcznikiem nr 1 do SWZ)
b) Wykonac¢ roboty sanitarne — instalacje c.o., wod.-kan. i gazowg w zakresie:
- wykonania instalacji wodociggowej,
- wykonania instalacji kanalizacyjnej,
- wykonania instalacji gazowej i systemu eksplozymetrycznego,
- wykonania technologii kottowni,
- wykonania instalacji c.o.,
- wykonania/modernizacji przytgcza wodociggowego,
- wykonania/modernizacji przytagcza kanalizacyjnego,
c) Wykonac roboty sanitarne — instalacje wentylacji i klimatyzacji w zakresie:
- wykonania uktadu wentylaciji i klimatyzaciji,
- wykonania uktadu wentylacji wyrzutowej WC.
d) Wykonac¢ roboty elektryczne w zakresie:
- montazu przewododw,
- montazu tablic i aparatéw,
- montazu osprzetu i urzgdzen,
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3.

- montazu opraw,

- wykonania instalacji odgromowej,

- wykonania pomiaréw elektrycznych,

- wykonania instalaciji telewizji CCTV i LAN,

- wykonania instalacji alarmowej,

- wykonania instalacji przyzywowej,

- wykonania instalacji fotowoltaicznej o mocy min. 22 kW.,

- wykonania instalacji nagtosnienia i oswietlenia scenicznego sali, AV.

Przedmiot umowy nalezy wykona¢ zgodnie z:

1) oferta;

2) z koncepcjg oraz Programem Funkcjonalno-Uzytkowym na zadanie pn. ,Przebudowa
budynku Gminnego Os$rodka Kultury w Sarnakach” oraz warunkami zawartymi w
Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia,

3) obowigzujgcymi przepisami prawa i normami;

4) nalezytg starannos$cig, z aktualng, posiadang najnowszg wiedzg techniczng, zgodnie
Z przepisami prawa, w tym z przepisami prawa budowlanego i ochrony srodowiska,
Z zasadami doswiadczenia zawodowego i obowigzujgcymi normami technicznymi lub
technologicznymi, standardami zabezpieczenia i bezpieczenstwa ppoz. i BHP oraz
przepisami sanitarnymi;

5) warunkami okreslonymi w pozyskanych pozwoleniach na budowe, w uzgodnieniach,
opiniach, pozwoleniach, decyzjach oraz w innych dokumentach formalnych wydanych
przez odpowiednie instytucje administracji publicznej oraz gestoréw uzbrojenia terenu;

6) zaleceniami i wskazowkami wydanymi przez Zamawiajgcego w trakcie realizacji
przedmiotu umowy.

. Wykonawca oswiadcza, ze przed ztozeniem oferty z zachowaniem nalezytej staranno$ci:

1) dokonat wizji lokalnej przedmiotu umowy,

2) zapoznat sie z dokumentacjg (koncepcjg oraz PFU) oraz przeanalizowat terminy
wykonania niniejszej umowy;

3) uzyskat i przeanalizowat wszelkie inne informacje, niezbedne do okreslenia zakresu i
charakteru robét.

. Roboty ujete w dokumentacji przetargowej, a nie ujete w cenie ryczattowej brutto oferty

Wykonawcy nie bedg traktowane jako roboty dodatkowe i nie bedag finansowane przez
Zamawiajgcego.

. Wykonawca oswiadcza, ze jako profesjonalista nie zgtasza zadnych zastrzezen lub uwag do

niniejszej umowy oraz jej zatgcznikow, terenu budowy lub jego otoczenia, a ponadto
stwierdza, ze nie zachodzg zadne przeszkody techniczne, prawne lub przeszkody innego
rodzaju, uniemozliwiajgce lub utrudniajgce terminowe i bezusterkowe wykonanie przedmiotu
umowy zgodnie z jej trescia.

. Wykonawca zobowigzuje sig, ze nie bedzie angazowat sie w jakiekolwiek przedsiewzigcia,

ktore mogtyby mie¢ negatywny wptyw na wymagang jakos¢ robot lub terminowa realizacje
niniejszej umowy.

. Strony ustalajg, ze beda wspétpracowaty ze sobg w celu prawidtowego wykonania przedmiotu

niniejszej umowy. Wspotpraca taka bedzie obejmowata w szczegodlnosci przekazywanie
drugiej Stronie wszelkich informacji, zawiadomien i watpliwosci w odniesieniu do
jakiegokolwiek faktu, zdarzenia lub okoliczno$ci, ktére mogg miec jakikolwiek wptyw na
prawidfowe wykonanie niniejszej umowy.

. Zamawiajgcy za posrednictwem inspektora nadzoru inwestorskiego, o ktérym mowa w § 8 ust.

1, ma prawo do udzielania Wykonawcy wskazoéwek i podejmowania wigzgcych Wykonawce
decyzji dotyczgcych realizacji przedmiotu niniejszej umowy, do ktérych przestrzegania
Wykonawca bedzie zobowigzany.

10. Wskazowki lub decyzje, o ktérych mowa w ust. 10, moga by¢ przekazane Wykonawcy ustnie,

a jesli istnieje ryzyko zwtoki skutkujgcej opdznieniem lub wstrzymaniem robdt — bedg one
niezwiocznie potwierdzone w formie pisemne;j.
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11. Wykonawca nie bedzie wykonywat wskazéwek lub decyzji otrzymanych od jakiejkolwiek

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

innej osoby anizeli Zamawiajgcy badz jego przedstawiciele. Jezeli Wykonawca otrzyma
jakiekolwiek tego typu wskazdwki lub decyzje, niezwtocznie powiadomi o tym fakcie
Zamawiajgcego.
Wykonawca niniejszg umowg zobowigzuje sie wobec Zamawiajgcego do wykonania
i przekazania Zamawiajgcemu przedmiotu umowy, zgodnego z koncepcjg projektowq i
Programem Funkcjonalno-Uzytkowym, SWZ, z obowigzujgcymi normami i przepisami,
z aktualng posiadang najnowszg wiedzg techniczng oraz z zasadami doswiadczenia
zawodowego i do usuniecia wszystkich wad wystepujacych w tym przedmiocie, w
okresie gwarancji jakosci oraz w okresie rekojmi za wady.

Materiaty w ilosciach i rodzaju niezbednym do wykonania zakresu przedmiotu umowy
dostarcza Wykonawca.

Wykonawca zobowigzany jest do takiego zorganizowania dostaw materiatow, urzadzen
i osprzetu niezbednych do realizacji zakresu umowy, aby zapewni¢ nieprzerwane
prowadzenie robot budowlanych, w tym terminowg realizacje przedmiotu umowy. W
zwigzku z tym wszelkie zaktocenia w prowadzeniu robot budowlanych, w tym brak
mozliwosci realizacji zakresu umowy w terminie, wynikajgce z zaktécen w dostawie
materiatdéw, urzgdzen i osprzetu, nie beda stanowity podstawy do zmiany (przedtuzenia)
terminu realizacji przedmiotu umowy.

Wszystkie materiaty i urzadzenia, ktére zostaly przeznaczone w dokumentaciji
projektowej do wbudowania, muszg by¢ zgodne z tg dokumentacjg projektowa.

Projekt dofinansowany jest ze srodkéw PROGRAMU RZADOWY FUNDUSZ POLSKI
LAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH.

Zadanie jest dofinansowane w wysokosci 90 % wartosci inwestycji. Wkitad wiasny
Zamawiajgcego stanowi 10% wartosci inwestycji.

Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze wyptata wynagrodzenia bedzie oparta na
zasadach przyjetych zgodnie z Regulaminem Naboru wnioskéw o dofinansowanie
edycja 1 w ramach Rzadowego Funduszu Polski tad: Program Inwestyciji
Strategicznych oraz Uchwatg nr 84/2021 Rady Ministréow z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie
ustanowienia Rzgdowego Funduszu Polski tad: Programu Inwestycji Strategicznych.
Zamawiajagcy zastrzega, ze zasady wyptaty wynagrodzenia Wykonawcy przyjete
W niniejszej umowie sg zgodne z zasadami wyptaty dofinansowania wskazanymi we
wstepnej promesie w ramach programu, o ktérym mowa w ust. 18 i tym samym
Wykonawca zobowigzuje sie do finansowania inwestycji w czesci niepokrytej udziatem
wlasnym Zamawiajgcego, tj. 90 % wartosci inwestycji, na czas poprzedzajgcy wyptate
promesy (dokumentu zawierajgcego zobowigzanie do przekazania beneficjentowi
srodkdw pienieznych udzielanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego) z
jednoczesnym zastrzezeniem, ze zaptata wynagrodzenia Wykonawcy nastgpi w
terminie nie dtuzszym niz 35 dni od dnia odbioru inwestycji przez Zamawiajgcego.

§2

Termin realizacji przedmiotu umowy i przekazania terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany wykonac¢ przedmiot umowy w terminie do 12 miesiecy od
daty podpisania umowy, to jestdodnia ......................
Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy teren budowy w ciggu 7 dni, liczac od dnia
podpisania niniejszej umowy.
Strony postanawiajg, ze przedmiotem odbioru korncowego robét bedzie bezusterkowo
zrealizowany przedmiot umowy.
Za wykonanie przedmiotu umowy i dotrzymanie umownego terminu zakornczenia robot,
Strony uznajg zakonczenie przez Wykonawce robot budowlanych w  terminie
okreslonym w ust. 1 oraz opracowanie i przekazanie Zamawiajgcemu kompletnej
dokumentacji powykonawczej, zaakceptowanej przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego/Inspektorow Nadzoru Inwestorskiego, a przediozonego przez
Wykonawce pozwolenia na uzytkowanie obiektu budowlanego.
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§3

Oswiadczenia i zobowigzania Wykonawcy

Wykonawca oswiadcza, ze:

1. Do
1)

Teaer

(o))
~

7)

8)

9)
10)

dysponuje narzedziami i sprzetem niezbednym do realizacji przedmiotu umowy;
dysponuje osobami posiadajgcymi uprawnienia niezbedne do wykonania
okreslonych prac lub czynnosci bedgcych przedmiotem niniejszej umowy;

zakupi na wlasny koszt i dostarczy fabrycznie nowe wyroby i materiaty budowlane
oraz urzadzenia niezbedne do realizacji przedmiotu umowy, zgodne
z dokumentacjg projektowg i zaoferowane w ofercie przetargowej, dopuszczone
do stosowania w budownictwie;

wykona odpowiednie oznakowanie i zabezpieczy (zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami) teren prowadzonych robdt;

bedzie utrzymywat teren robdét w stanie powodujgcym minimalne przeszkody
komunikacyjne oraz bedzie usuwat wszelkie urzgdzenia pomocnicze;

bedzie strzegt mienia znajdujgcego sie na terenie budowy, a takze zapewni
warunki bezpieczenstwa prowadzonych robot;

przed montazem, wbudowaniem danego elementu, wyrobu budowlanego,
materiatu lub urzgdzenia Wykonawca zobowigzuje sie, na kazde zgdanie, do
przedstawienia Zamawiajgcemu i Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego, w celu
uzyskania akceptacji wniosek o zatwierdzenie materiatdw/urzadzen wraz
Z niezbednymi dokumentami (certyfikat na znak bezpieczenstwa lub certyfikat CE
lub deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobate
techniczng lub krajowg deklaracje wlasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego
lub atesty lub inne dokumenty wymagane prawem budowlanym oraz innymi
obowigzujgcymi przepisami); materialty uzyte do wykonania przedmiotu
zaméwienia muszg byé zgodne z dokumentacjg projektowa, w | gatunku
jakoéciowym i wymiarowym oraz posiada¢ atesty, aprobaty iinne dokumenty
wymagane prawem budowlanym oraz innymi obowigzujgcymi przepisami;
materialy, wyroby, elementy, urzadzenia wbudowane bez uzyskania akceptaciji
bedg wbudowane na ryzyko Wykonawcy.

§4
Obowiazki Stron
obowigzkow Wykonawcy, w ramach naleznego wynagrodzenia, nalezy:
przygotowanie projektu budowlanego i uzyskanie pozwolenia na budowe lub
dokonanie stosownego zgtoszenia zamiaru wykonania robo6t budowlanych,
przejecie terenu budowy od Zamawiajgcego;
zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy;
zapewnienie dozoru mienia na terenie budowy na wiasny koszt;
dostarczenie Zamawiajgcemu w dniu podpisania umowy, stosownych dokumentéw
i oswiadczeh personelu kierowniczego,
zapewnienie o0s6b z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami
w specjalnosciach objetych pozwoleniami na budowe;
zadanie dofinansowane jest ze srodkow Rzgdowego Funduszu Polski tad:
Program Inwestycji Strategicznych; zgodnie z zasadami finansowania tego
Programu wyptata wynagrodzenia moze nastgpi¢ tylko w jednej transzy, po
zakonczeniu realizacji Inwestycji, z zastrzezeniem, ze Zamawiajacy moze
przekaza¢ Wykonawcy zaliczke w kwocie do 10 % naleznego wynagrodzenia;
wystepowanie w imieniu Zamawiajgcego, na podstawie otrzymanego
petnomocnictwa, przed organami administracyjnymi w celu sktadania zawiadomien,
zgtoszen, oswiadczen i dokumentow zwigzanych z rozpoczeciem, prowadzeniem
I zakonczeniem zadania inwestycyjnego;
realizowanie dostaw materiatéw i urzadzen, fgcznie z transportem i roztadunkiem;
wygrodzenie, zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy, wykonanie
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i utrzymanie na swoj koszt drég dojazdowych do placu budowy, zorganizowanie
zaplecza budowy i zlikwidowanie go po zakonczeniu budowy, ochrona znajdujgcego
sie na terenie budowy mienia oraz zapewnienie warunkéw bezpieczenstwa pracy;

11) zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektéw na terenie robét i w jej bezposrednim
otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot;

12) zapewnienie na wiasny koszt transportu odpadéw, ich wykorzystania lub utylizacji,
tgcznie z kosztami utylizacji odpadow;

13) jako wytwarzajgcy odpady — przestrzeganie przepisow prawnych wynikajgcych
Z nastepujacych ustaw:

a) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2021
r., poz.1973);

b) ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r., poz.779);

- przy czym powotane przepisy prawne Wykonawca zobowigzuje sie stosowac

z uwzglednieniem ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie;

14) dbanie o porzadek na terenie robét oraz utrzymywanie terenu budowy w nalezytym
stanie i porzadku oraz w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych oraz
oznakowanie i zabezpieczenie miejsca prowadzenia robaot;

15) ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za stan i przestrzeganie przepisow BHP,
ochrone ppoz. i dozér mienia na terenie robdt, jak i za wszelkie szkody powstate
w trakcie trwania robot na terenie przejetym od Zamawiajgcego lub majgcych
zwigzek z prowadzonymi robotami;

16) pokrycie ewentualnych szkdd oséb trzecich zwigzanych z prowadzonymi robotami,
np. szkody na sgsiednich obiektach, dziatkach itp.;

17) usuniecie ewentualnych szkéd powstatych w czasie realizacji przedmiotu umowy
z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy;

18) terminowe wykonanie i przekazanie do eksploatacji przedmiotu umowy;

19) ponoszenie petnej odpowiedzialnos$ci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych
wypadkow pracownikéw i oséb trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi
robotami, w tym réwniez z ruchem pojazdoéw;

20) w przypadku spowodowania szkody w stosunku do oséb trzecich — pokrycie
wszelkich kosztow wynikajgcych ze zdarzenia;

21) ponoszenie ewentualnych optat za zajecie pasa drogowego, odtworzenia
nawierzchni drég, chodnikéw itp., wraz z kosztami uzyskania niezbednych decyzji,
a takze wszelkich opftat za zajecie nieruchomosci gruntowych stanowigcych
wiasnos¢ innej strony niz Zamawiajgcy;

22) ponoszenie kosztow wszelkich badan, opracowan, wydania decyzji, postanowien
przez instytucje administracji, niezbedne do realizacji przedmiotu umowy;

23) dostarczanie niezbednych dokumentéw potwierdzajgcych parametry techniczne
oraz wymagane normy stosowanych materiatéw i produktéw oraz urzadzen, w tym
np. wynikéw oraz protokotow badan, sprawozdan i prob dotyczacych realizowanego
przedmiotu niniejszej umowy;

24) w przypadku zagrozenia katastrofg budowlang, natychmiastowe wykonanie robét
zabezpieczajgcych i zawiadomienie Zamawiajgcego o koniecznosci ich wykonania;

25) uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robét, zaplecza budowy, jak
rowniez terendw sagsiadujgcych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce,
w tym dokonanie na witasny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych
w wyniku prowadzonych prac obiektow, fragmentow terenu, drog, nawierzchni lub
instalacji i doprowadzenie terenu budowy do stanu sprzed realizacjg robot
i przekazanie terenu Zamawiajgcemu w terminie ustalonym na odbior robét;

26) kompletowanie w trakcie realizacji robot wszelkiej dokumentacji zgodnie
z przepisami prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru korncowego
kompletu protokotéw niezbednych przy odbiorze;

27) usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzér inwestorski w trakcie
trwania rob6t w terminie nie dluzszym niz termin technicznie uzasadniony i
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konieczny do ich usuniecia;

28) ponoszenie wytgcznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedgce nastepstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktore to szkody
Wykonawca zobowigzuje sie pokry¢ w petnej wysokosci;

29) niezwloczne informowanie Zamawiajgcego (inspektora nadzoru inwestorskiego)
o problemach technicznych lub okolicznosciach, ktére mogg wptyngé na jakosc
robot lub termin zakoriczenia robot;

30) przekazanie wykonanego przedmiotu umowy zgodnie z wymogami prawa
budowlanego oraz uzyskanej w imieniu Zamawiajgcego decyzji pozwolenia na
uzytkowanie obiektu;

31) zapewnienie na wiasny koszt kompleksowej obstugi geodezyjne;

32) zawiadomienie = Zamawiajgcego i Inspektora  Nadzoru Inwestorskiego
Z wyprzedzeniem 3 dni, o wykonaniu roboét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu w
celu umozliwienia ich odbioru;

33) przeprowadzenie wszelkich préb, pomiaréw, sprawdzen, rozruchu instalacji
i urzgdzen, odbiorow przewidzianych warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robét budowlanych; o terminach ich przeprowadzania Wykonawca zawiadamia
Zamawiajgcego nie pozniej niz na 3 dni robocze przed terminem wyznaczonym do
dokonania préb i sprawdzen;

34) przygotowanie wtasciwej dokumentacji odbiorowej robét pozwalajgcej na ocene
nalezytego wykonania robot (miedzy innymi: atesty, deklaracje wtasciwosci
uzytkowych wbudowanego materiatu i zamontowanych urzgdzeh, aprobaty
techniczne, opinie, wyniki badan, protokoty z przeprowadzonych préb, uzgodnienia
Zz odpowiednimi instytucjami, opinie, dokumentacja geodezyjna powykonawcza
i inne);

5. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1) przekazanie Wykonawcy posiadanej koncepcji oraz Programu Funkcjonalno-
Uzytkowego na Przebudowe budynku Gminnego Osrodka Kultury w Sarnakach,

2) przekazanie Wykonawcy terenu budowy;

3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego;

4) odbiér nalezycie wykonanych robét zanikowych i ulegajgcych zakryciu oraz
przedmiotéw odbioru;

5) odbidr czesciowy i koricowy przedmiotu umowy po jego prawidtowym wykonaniu;

6) petne sfinansowanie przedmiotu umowy poprzez realizacje faktur wystawionych na
podstawie odpowiednich, obowigzujgcych dokumentéw uzasadniajgcych ich
wartosc¢.

§5

Wynagrodzenie

1. Strony ustalajg, ze obowigzujaca ich formg wynagrodzenia zgodnie ze Specyfikacjg
Warunkéw Zamoéwienia oraz ofertg Wykonawcy jest wynagrodzenie ryczattowe.

2. Wynagrodzenie Wykonawcy za nalezyte wykonanie cato$ci przedmiotu umowy wyraza
sie  kwotg brutto WynosSzgca: .........ciiiiiiiiiiii (stownie:
) i obejmuje koszt opracowania dokumentacji projektowej oraz wykonania robot
budowlanych opisanych w koncepcji, PFU oraz SWZ oraz koszt wszelkich innych
obowigzkow, do ktoérych realizacji zobowigzat sie Wykonawca w § 4 ust. 1, koszty
gwarancji jakosci i rekojmi za wady, jak réwniez ryzyko Wykonawcy z tytutu
oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy, a takze
oddziatywania innych czynnikow majgcych lub moggcych mie¢ wptyw na koszty.

3. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie
moze by¢ podstawg do zgdania zwiekszenia wynagrodzenia ryczattowego okreslonego
w ust. 2.

4.  Wynagrodzenie uwzglednia koszt wszystkich prac i czynnosci, ktére sg niezbedne do
osiggniecia zaktadanych parametrow technicznych inwestycji oraz przekazania jej do
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12.

13.

14.

15.

16.

eksploatacji.

Ryczalt nie ulega zmianie w przypadku przedtuzenia terminu realizacji przedmiotu

umowy.

Wynagrodzenie moze podlega¢ zmianom przewidzianym w § 15.

Wynagrodzenie ryczattowe nie wyklucza mozliwosci zmian umowy dotyczgcych

realizacji dodatkowych robét, od dotychczasowego Wykonawcy, ktérych nie

uwzgledniono w zamdwieniu podstawowym (i zwigzanym z tym podwyzszeniem
wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1), a ktérych wykonanie stato sie niezbedne, po
spetnieniu przestanek okreslonych w art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp.

W przypadku koniecznosci realizacji dodatkowych robét, o ktérych mowa w ust. 7

Wykonawca bedzie przyjmowat je do realizacji na podstawie aneksu do umowy, co

w kazdym przypadku poprzedzone zostanie sporzgdzeniem protokotu koniecznosci

wykonania tych robét, a realizacja robét nastgpi przy zachowaniu tych samych norm,

standardéw i parametrow jak zamowienia podstawowego objetego niniejszg umowa.

Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego

0 koniecznosci wykonania robo6t dodatkowych w terminie maksymalnie 3 dni od daty

stwierdzenia koniecznosci ich wykonania. Ustalenie wartosci rob6t dodatkowych

nastgpi poprzez zastosowanie srednich wskaznikow cenotwérczych (stawka robocizny,
narzut z tytutu kosztoéw posrednich, kosztoéw zakupu, zysku, ceny materiatdw i sprzetu)

wg SEKOCENBUDU dla woj. mazowieckiego, dla kwartatu poprzedzajgcego kwartat, w

ktérym wykonywane sg roboty. W przypadku braku cen SEKOCENBUD - po

wczesdniejszym uzgodnieniu tych cen z Zamawiajgcym. Okreslenie ilosci robét, nastgpi
na podstawie dokumentaciji projektowej robét dodatkowych.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wyptaty wynagrodzenia w nastepujacy

sposob:

1) zaliczka w kwocie do 10 % naleznego wynagrodzenia w terminie do 1 lutego 2023
r.

2) pozostata cze$¢ wynagrodzenia wyptacana po zakohczeniu realizacji inwestyciji.
Faktura kohcowa wyptacana bedzie w ramach Promesy dotyczace;j
dofinansowania inwestycji z programu Rzgdowy Fundusz Polski tad: Program
Inwestycji Strategicznych, udzielonej Zamawiajgcemu.

Zaptata kazdej faktury nastgpi przelewem w terminie 35 dni od daty otrzymania przez

Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej faktury VAT wraz z podpisanym protokotem

odbioru czesciowej lub koncowego prac, na numer rachunku bankowego wskazanego

w fakturze. Za date zaptaty uwaza sie dzieh obcigzenia rachunku bankowego

Zamawiajgcego.

Do faktury Wykonawca jest zobowigzany dotgczyé o$wiadczenia wszystkich

podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw, Zze Wykonawca dokonat zaptaty

wszelkich naleznosci wynikajgcych z zawartych umoéw z tytutu realizacji przedmiotu
umowy.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zapfaty,

o ktérych mowa w ust. 11, wstrzymuje sie wyptate naleznego wynagrodzenia za

odebrane roboty budowlane, w czesci réwnej sumie kwot wynikajgcych

z nieprzedstawionych dowodow zapfaty.

Wszelkie rozliczenia finansowe miedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg bedag

prowadzone w ztotych polskich, w zaokragleniu do dwdch miejsc po przecinku.

Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do potrgcenia:

1) kar umownych okreslonych w niniejszej umowie;
2) ptatnosci na rzecz podwykonawcoéw oraz dalszych podwykonawcow,
w przypadku niedokonania ptatnosci przez Wykonawce.

Zamawiajgcy bedzie stosowat mechanizm podzielonej ptatnosci wynikajacy z art. 108a

ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardw i ustug.

Rachunek bankowy podany przez Wykonawce jest rachunkiem zgtoszonym w organie

podatkowym i wymienionym w rejestrze podatnikow VAT na tzw. ,biatej liscie”.
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17.

W przypadku braku numeru rachunku w rejestrze podatnikdéw, Zamawiajgcy
uprawniony jest do wstrzymania sie ze spetnieniem $wiadczenia do momentu
ujawnienia rachunku bankowego Wykonawcy w rejestrze podatnikow VAT. Powyzsze
nie stanowi zwtoki ani opdznienia Zamawiajgcego, ani nie niesie skutkow, jakie wigza
sie z niespetnieniem swiadczenia w terminie.

Ptatnikiem faktury bedzie: Gmina Sarnaki, ul. Berka Joselewicza 3, 08-220 Sarnaki,
NIP 496 -020-69-61

§6

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Strony potwierdzajg, ze przed zawarciem umowy Wykonawca wnidst zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy w wysokosci 3 % wynagrodzenia ryczattowego brutto,
o ktorymmowaw §5ust. 2, tj. ...l zt(stownie: . ... )
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy pokryciu roszczen z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy oraz roszczeh z tytutu rekojmi,
w tym roszczen z tytutu kar umownych.
Zabezpieczenie moze by¢ wniesione wedtug wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku
formach przewidzianych w art. 450 ustawy Pzp.
Do zabezpieczenia stosuje sie przepisy ustawy Pzp.
Przed ztozeniem poreczenia lub gwarancji Wykonawca winien przedstawi¢ projekt
dokumentu Zamawiajgcemu w celu uzyskania akceptacji jego tresci. Zabezpieczenie
wnoszone w formie poreczen lub gwarancji musi spetnia¢ co najmniej ponizsze
wymagania:

1) musi obejmowaé odpowiedzialnos¢ za wszystkie okolicznosci zwigzane
Z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem umowy (w tym pokryciu
naliczonych kar umownych), bez potwierdzania tych okolicznosci;

2) wszelkie zmiany, uzupetnienia lub modyfikacje warunkéw umowy lub przedmiotu
zaméwienia nie mogg zwalnia¢ gwaranta z odpowiedzialnosci wynikajgcej
Z poreczenia lub gwaranciji;

3) z jej treSci powinno jednoznacznie wynika¢ zobowigzanie gwaranta lub
poreczyciela do zaptaty catej kwoty zabezpieczenia;

4) powinna by¢ nieodwotalna i bezwarunkowa oraz ptatna na pierwsze zgdanie;

5) musi jednoznacznie okresla¢ termin obowigzywania poreczenia lub gwaranciji (nie
krotszy niz termin wykonania przedmiotu umowy, powiekszony o 30 dni, a okres
rekojmi, powiekszony o 15 dni );

6) w tresci poreczenia lub gwarancji powinna znalez¢ sie nazwa postepowania, na
podstawie ktérego zawarto niniejsza umowe;

7) w przypadku Wykonawcow wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamodwienia,
Zamawiajgcy wymaga aby poreczenie lub gwarancja obejmowata swg trescia ({;.
zobowigzanych z tytutu poreczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawcow
wspolnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamowienia lub aby z jej tresci wynikato,
ze zabezpiecza Wykonawcow wspolnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamdwienia
(konsorcjum);

8) w gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej musi si¢ znajdowac tres¢:
»Wszelkie spory dotyczace gwarancji podlegaja rozstrzygnieciu zgodnie
z prawem Rzeczypospolitej Polskiej i podlegaja kompetencji sadu
powszechnego wiasciwego dla siedziby Zamawiajgcego. Ewentualne spory
w relacjach z Wykonawca o roszczenia cywilnoprawne w sprawach,
w ktérych zawarcie ugody jest dopuszczalne, mediacje lub inne polubowne
rozwigzaniu sporu poddaje sie przed Sgdem Polubownym przy Prokuratorii
Generalnej Rzeczpospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobie
prowadzacej inne polubowne rozwigzanie sporu.”;

9) do gwarancji muszg by¢ zatgczone dokumenty wykazujgce uprawnienie oséb
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podpisanych pod gwarancjg do reprezentacji Gwaranta;

10) jezeli okres, na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat,
zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie na caly ten okres, a zabezpieczenie w innej
formie wnosi sie na okres nie krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie
Wykonawcy do przediuzenia zabezpieczenia Iub wniesienia nowego
zabezpieczenia na kolejne okresy.

W przypadku nieprzediuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na

30 dni przed uplywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia

wniesionego w innej formie niz w pienigdzu, Zamawiajgcy zmienia forme na

zabezpieczenie w pienigdzu, przez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

Woyptata, o ktérej mowa w ust. 7, nastepuje nie pozniej niz w ostatnim dniu waznosci

dotychczasowego zabezpieczenia.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu, zostanie

zwrécone Wykonawcey przez Zamawiajgcego, w nastepujgcych terminach:

1) 70% wysokosci zabezpieczenia — w terminie 30 dni od dnia wykonania zaméwienia

i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane;

2) 30% wysokosci zabezpieczenia — nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi

za wady.

Zamawiajgcy wstrzyma sie ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania

umowy, o ktorej mowa w ust. 8 pkt 1, w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunat

w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.

Okres gwarancji jakosci i okres rekojmi ulega wydtuzeniu o czas potrzebny na usuniecie

wad.

§7

Podwykonawcy

Strony umowy ustalajg, ze roboty zostang wykonane przez Wykonawce osobiscie bgadz

Z udziatem podwykonawcow.

Zamawiajacy nie zastrzega obowigzku osobistego wykonania przez Wykonawce

kluczowych czesci zamowienia.

Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia Zamawiajgcego o podwykonawcach,

ktorym w zamierza powierzycC realizacje czesci zaméwienia.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktdérego zasoby

Wykonawca powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Pzp, w celu

wykazania spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest

zobowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze:

1) proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je
w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia oraz

2) brak jest podstaw do wykluczenia proponowanego podwykonawcy.

Postanowien ust. 4 nie stosuje sie wobec podwykonawcow niebedgcych podmiotami,

na ktérych zasoby Wykonawca powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 118

ustawy Pzp oraz do dalszych podwykonawcow.

Postanowienia dotyczace podwykonawcy odnoszg sie wprost rowniez do dalszego

podwykonawcy oraz umow zawieranych miedzy podwykonawcg i dalszym

podwykonawcg lub miedzy dalszymi podwykonawcami.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcy, jego

przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wlasne dziatania lub zaniechania. Wykonawca

jest zobowigzany do sprawowania na biezgco nadzoru nad pracami wykonywanymi
przez podwykonawce i do ich koordynacji.

W celu powierzenia wykonania czesci zamowienia podwykonawcy, Wykonawca

zawiera umowe o podwykonawstwo w rozumieniu art. 7 pkt 27 ustawy Pzp.

Kazdy projekt umowy i umowa o podwykonawstwo musi zawieraC postanowienia

niesprzeczne =z postanowieniami niniejszej umowy oraz bedzie zawierac

w szczegolnosci:
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1) okreslenie stron, z tym zastrzezeniem, ze w przypadku, gdy zamowienie publiczne
zostato udzielone wykonawcom, ktérzy wspolnie ubiegali sie o jego udzielenie
(konsorcjum) i wspdlnie wystepujg w niniejszej umowie jako Wykonawca, umowa
o podwykonawstwo powinna by¢ zawarta z wszystkimi cztonkami konsorcjum, a
nie tylko z jednym lub niektérymi z nich;

2) zakres robot przewidzianych do wykonania;

3) termin realizacji robot, ktory bedzie zgodny z terminem wykonania niniejszej
umowy;

4) terminy i zasady dokonywania odbioru;

5) wynagrodzenie i zasady pfatnosci za wykonanie robét, z zastrzezeniem ze jezeli
wynagrodzenie to bedzie wyzsze od wynagrodzenia za wykonanie tego samego
zakresu robot naleznego Wykonawcy od Zamawiajgcego wynikajgcego
z niniejszej umowy, Zamawiajgcy nie bedzie odpowiadat wobec podwykonawcy
jako dluznik solidarny za zapfate wynagrodzenia naleznego podwykonawcy od
Wykonawcy w czesci przewyzszajgcej wynagrodzenie za ten zakres robdt
ustalone pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca;

6) wymog zatrudnienia przez podwykonawce na podstawie umowy o prace 0séb
wykonujgcych czynnosci, o ktérych mowa w § 10 ust. 1, obowigzki w zakresie
dokumentowania oraz sankcje z tytutu niespetnienia tego wymogui;

7) wymagang tres¢ postanowien projektu umowy i umowy o podwykonawstwo
zawieranej z dalszym podwykonawcg, przy czym nie moze ona by¢é mniej
korzystna dla dalszego podwykonawcy niz postanowienia niniejszej umowy.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe

0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem jest wykonanie robét budowlanych, jest

zobowigzany do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo

przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca do projektu umowy dotgczy

zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z

przedtozonym projektem umowy.

Zamawiajgcy w terminie 10 dni od otrzymania od Wykonawcy projektu umowy

0 podwykonawstwo, moze wnie$¢ do niej pisemne zastrzezenia. Jezeli tego nie uczyni,

oznaczac to bedzie akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu umowy

0 podwykonawstwo, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca moze

przedtozy¢ zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajgcy w catosci

zastrzezenia Zamawiajgcego. W takim przypadku termin do zgtoszenia zastrzezen
przez Zamawiajgcego, o ktorym mowa w ust. 11, rozpoczyna bieg na nowo.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany przedtozyc

Zamawiajgcemu, poswiadczong przez przedktadajgcego za zgodno$¢ z oryginatem,

kopie zawartej umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z zaakceptowanym

uprzednio przez Zamawiajgcego projektem, w terminie do 7 dni od daty jej zawarcia.

Zamawiajgcy w terminie do 7 dni od doreczenia mu kopii umowy o podwykonawstwo

moze zgtosi¢ sprzeciw do tresci tej umowy. Jezeli tego nie uczyni, oznaczac to bedzie

akceptacje umowy o podwykonawstwo.

Zamawiajgcy jest uprawniony do zgtaszania pisemnych zastrzezen do projektu umowy

0 podwykonawstwo lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, w szczegodlnosci

gdy:

1) nie bedzie spetniata wymagan okreslonych w dokumentach zaméwienia;

2) bedzie przewidywata termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 35 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconego swiadczenia;

3) bedzie zawierata zapisy uzalezniajgce dokonanie zaptaty na rzecz podwykonawcy
od odbioru robdt przez Zamawiajgcego lub od zaptaty naleznosci Wykonawcy
przez Zamawiajacego;
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4) nie bedzie zawierata uregulowan dotyczacych zawierania uméw na roboty
budowlane z dalszymi podwykonawcami, w szczegoélnosci zapiséw warunkujgcych
podpisanie tych umow od zgody Wykonawcy i od akceptacji Zamawiajgcego;

5) bedzie zawieraC postanowienia, ktére w ocenie Zamawiajgcego beda mogty
utrudniac¢ lub uniemozliwia¢ prawidtowg lub terminowg realizacje niniejszej umowy,
zgodnie z jej trescia;

6) bedzie zawierata postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp, {j.
postanowienia ksztattujgace prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar
umownych oraz postanowien dotyczgcych warunkéw wyptaty wynagrodzenia,
w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy
uksztattowane postanowieniami niniejszej umowy.

Uregulowania niniejszego paragrafu obowigzujg takze przy zmianach projektéw umow

0 podwykonawstwo jak i zmianach uméw o podwykonawstwo.

Strony umowy stwierdzajg, iz w przypadku zgtoszenia uzasadnionego sprzeciwu lub

zastrzezen przez Zamawiajgcego, wylgczona jest odpowiedzialnos¢ solidarna

Zamawiajgcego z Wykonawcg za zaptate wynagrodzenia, przystugujgcego

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za wykonanie czynnosci przewidzianych

niniejszg umowa.

Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane

przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej

umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz

0,5% wartosci umowy okreslonej w § 5 ust. 2. Wytgczenie to nie dotyczy uméw

0 podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50.000,00 zt.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 18, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest

dtuzszy niz 35 dni, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do zmiany tej

umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;j.

Procedure, o ktérej mowa w ust. 18-19, stosuje sie rowniez do wszystkich zmian umow

o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Wykonawca powierzajgc realizacje robdét podwykonawcy jest zobowigzany do

dokonania we wilasnym zakresie zapftaty wymagalnego wynagrodzenia naleznego

podwykonawcy z zachowaniem terminéw pfatnosci okreslonych w umowie

z podwykonawca.

W przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,

podwykonawce lub dalszego podwykonawce bezposredniej zaptaty wymagalnego

wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, za
wykonane i odebrane roboty, Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty
wymagalnego  wynagrodzenia  przystugujgcego  podwykonawcy, dalszemu
podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe

0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub ktéry zawart

przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg

dostawy lub ustugi, na zasadach okreslonych w art. 465 ustawy Pzp.

Jezeli Zamawiajgcy, dziatajagc jako diuznik solidarny z mocy art. 647 § 5 KC, zaptaci

wynagrodzenie lub jego cze$¢ Podwykonawcy, Wykonawca zobowigzuje sie do zwrotu

Zamawiajgcemu catosci tak wyptaconego wynagrodzenia.

§8

Przedstawiciele stron

Inspektorem  nadzoru inwestorskiego ze  strony Zamawiajgcego  jest:
............................ tel: ocemmail
Kierownikiem budowy ze strony Wykonawcy jest: ..........cccooiiiiiiiiiiiinnnnn. tel.:
..................... e-mail: ...

. W przypadku zmiany przedstawicieli Stron, o ktérych mowa w ust. 1-2 lub danych do

kontaktu, Strona umowy dokonujgca takiej zmiany jest zobowigzana do niezwtocznego
pisemnego zawiadomienia o tym drugiej Strony. Zmiana przedstawicieli nie wymaga
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sporzadzenia aneksu do umowy, o ile zostanie potwierdzona pisemnym
zawiadomieniem.

§9
Odbioér robot

Strony postanawiajg, ze odbidr przedmiotu niniejszej umowy udokumentowany bedzie
protokotem odbioru czesciowego i koncowego.
Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego wpisem do dziennika budowy oraz pisemnie o
gotowosci do odbioru robét zanikowych i ulegajgcych zakryciu oraz wykonanych
elementéw rozliczeniowych skfadajgcych sie na przedmioty odbioru, a w przypadku
odbioru koncowego — ztozy jednoczesnie wszystkie dokumenty niezbedne do odbioru
koncowego przedmiotu umowy.
Zamawiajgcy w terminie 3 dni roboczych, liczac od daty zawiadomienia, przystgpi do
odbioru robdét zanikowych, ulegajgcych zakryciu i wykonanych elementow
rozliczeniowych, sktadajgcych sie na przedmioty odbioru, a w przypadku odbioru
kohcowego przedmiotu umowy — w terminie 7 dni roboczych od daty zgtoszenia przez
Wykonawce gotowosci do ich odbioru, z tym ze przez gotowo$¢ do odbioru rozumie sie
réowniez skompletowanie wszystkich wymaganych przepisami i niniejszg umowag
dokumentéw. W przypadku stwierdzenia braku gotowos$ci do odbioru, Zamawiajgcy
powiadomi pisemnie o tym fakcie Wykonawce, wskazujgc jednoczesnie podstawe
uniemozliwiajgcg rozpoczecie odbioru wykonanych robdt. Odbidr robét bedzie
dokonywany komisyjnie, przy udziale przedstawicieli Stron.

Wraz ze zgtoszeniem gotowosci do odbioru robét Wykonawca przekaze

Zamawiajgcemu kompletng dokumentacje powykonawczg, na ktorg sktadajg sie m.in.:

1) atesty, certyfikaty i inne wymagane dopuszczenia na prefabrykaty, materiaty
i urzadzenia wraz z kartami gwarancyjnymi;

2) wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez
Wykonawce sprawdzen i badan, a w szczegolnosci protokoty odbioru robot
branzowych objetych zamowieniem, protokoty odbioru robét zanikajgcych;

3) oswiadczenie o zgodnosci wykonania prac budowlanych z obowigzujgcymi
przepisami i polskimi normami;

4) inne dokumenty, o ktérych mowa w § 2 ust. 4.

Wykonawca zobowigzany jest uczestniczyé przy odbiorach osobiscie. Nieobecnosé

Wykonawcy nie wstrzymuje czynnosci odbiorow, jednak traci on w tym przypadku

prawo do zgtoszenia zastrzezen i zarzutow w stosunku do stwierdzonych usterek

w przedmiocie odbioréw.

Zamawiajgcy ma prawo, w trakcie realizacji robét lub po ich zakonczeniu, odméwié

przyjecia czesci lub catosci robot wykonanych niezgodnie z wymogami technicznymi

lub z innymi wymaganiami Zamawiajgcego wynikajgcymi z niniejszej umowy. Powstate

z tego tytutu koszty ponosi Wykonawca, niezaleznie od kar umownych.

Zamawiajgcy powinien zakonczy¢ procedure odbioru robdt, o ktérych mowa w ust. 3 w

terminie 3 dni roboczych, liczgc od dnia przystgpienia do odbioru. Jezeli zachowanie

tego terminu nie bedzie mozliwe, Zamawiajgcy poinformuje o tym fakcie Wykonawce,
podajac przyczyne braku mozliwosci odbioru oraz wskazujgc termin zakonczenia
odbioru.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajgcemu

przystugujg nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia — moze odmoéwi¢ odbioru do czasu usuniecia
wad;

2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia to:

a) jezeli wady nie uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie
z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie;
b) jezeli  uniemozliwiajg  uzytkowanie  przedmiotu odbioru  zgodnie
Z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze odstgpi¢c od umowy lub Zzadac
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16.

wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru zostanie spisany protokdt, zawierajacy
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak i terminy wyznaczone na usuniecie
stwierdzonych przy odbiorze wad.
Wykonawca nie moze odméwié¢ usuniecia wad na swoj koszt.
Wykonawca zobowigzuje sie wobec Zamawiajgcego do pokrycia roszczen:

1) wyniktych z tytutu nienalezytego wykonania przedmiotu umowy;

2) wyniktych z tytutu nienalezytego zabezpieczenia rob6t montazowych;

3) wyniktych z tytutu gwaranciji.
Po usunieciu wad Zamawiajgcy sporzgdza protokdt odbioru, ktéry podpisujg Strony
niniejszej umowy.
Jezeli w protokole odbioru nie stwierdzono wad w wykonaniu przedmiotu umowy,
protokot, o ktérym mowa w ust. 9, jest protokotem czesciowym lub koncowym.
Wykryciu wady w okresie gwarancji Zamawiajgcy obowigzany jest zawiadomié
Wykonawce na pismie. Istnienie wady Strony potwierdzajg protokolarnie, uzgadniajgc
sposo6b i termin usuniecia wady. Usuniecie wad powinno byc¢ stwierdzone protokolarnie.
Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego (inspektora nadzoru)
0 usunieciu wad oraz do zgdania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych
uprzednio robét jako wadliwych. Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.
W przypadku nieusuniecia wad przez Wykonawce, w uzgodnionym protokolarnie
terminie, usunie je Zamawiajgcy, obcigzajgc Wykonawce petnymi kosztami ich
usuniecia.

§10
Obowiazek zatrudnienia na podstawie umowy o prace

Na postawie art. 95 ustawy Pzp, Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce
i podwykonawce na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych czynnosci w
zakresie realizacji zamowienia w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z 26 czerwca
1974 r. Kodeks pracy, tj. wszyscy pracownicy wykonujgcy na polecenie i pod nadzorem
kierownictwa robot konkretne prace fizyczne zwigzane z wykonywaniem robot
budowlanych zwigzanych z realizacjg przedmiotu zamowienia.
W odniesieniu do o0séb wymienionych w wust. 1, Zamawiajgcy wymaga
udokumentowania przez Wykonawce, w terminie 5 dni od dnia zawarcia umowy faktu
zatrudniania na podstawie umowy o prace, poprzez przedtozenie Zamawiajgcemu:

1) oswiadczenia zatrudnionego pracownika, lub

2) oswiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na

podstawie umowy o prace, lub
3) poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego
pracownika, lub

4) innych dokumentow,
zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia
na podstawie umowy o prace, w szczegolnosci imie i nazwisko zatrudnionego
pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkow
pracownika.
W przypadku zmiany osob zatrudnionych przez Wykonawce do wykonywania
czynnosci, o ktérych mowa w ust. 1, Wykonawca jest zobowigzany do przediozenia
stosownych dokumentdéw, o ktérych mowa w ust. 2 i dotyczgcych nowego pracownika,
w terminie 5 dni od dnia rozpoczecia wykonywania przez te osobe czynnosci, o ktérych
mowa w ust. 1.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec
Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
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zatrudnienia na podstawie umowy o prace. Zamawiajgcy jest w szczegodlnosci
uprawniony do zgdania:
1) aktualnych o$wiadczen i dokumentow, o ktdérych mowa w ust. 2;
2) wyjasnien, w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania wymogu,
0 ktérym mowa w ust. 1.

§11
Gwarancja jakosci i rekojmia za wady
Wykonawca udzieli gwarancji jakosci i rekojmi za wady na wykonany przedmiot umowy,
w tym wbudowane wyroby i materiaty budowlane oraz na zainstalowane urzadzenia i
produkty na okres: ............... miesiecy liczac od daty podpisania koncowego
protokotu odbioru bez zastrzezen.
Strony uzgadniajg, iz okres rekojmi za wady rowny okresowi gwarancji jakosci
rozpoczyna sie z dniem podpisania protokotu koncowego odbioru rob6t wykonanych
bez zastrzezeh i uptywa w dniu wygasniecia gwarancji.
Wykonawca nie jest zwolniony z odpowiedzialnosci za wady takze wowczas, gdy
w toku odbioréw Zamawiajgcy powzigt wiedze o wadzie, a mimo to zdecydowat
0 odbiorze. Strony wylgczajg stosowanie art. 563 Kodeksu cywilnego.
W razie powziecia wiadomosci o istnieniu wady, Zamawiajgcy zgtasza istnienie wady
za pomocg srodkéw komunikacji elektronicznej, oraz dodatkowo w formie pisemnej. W
zgtoszeniu istnienia wady Zamawiajgcy wzywa Wykonawce do usunigcia wady
w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od doreczenia wezwania. Strony mogg wspdlnie
ustali¢ inny, odpowiedni termin na usunigcie wady.
Jezeli Zamawiajgcy zazadat usuniecia wady wskazujgc termin na jej usuniecie,
a Wykonawca nie ustosunkowat sie do tego zgdania w terminie 7 dni, uwaza sie, ze
zgdanie to uznat za uzasadnione.
W razie odmowy usuniecia wady przez Wykonawce lub w razie jej nieskutecznego
usuniecia, Zamawiajgcy moze wedtug wtasnego wyboru:
1) obcigzy¢ Wykonawce karg umowng zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy
liczonej jak za opdznienie w usunieciu wad, lub
2) odstgpi¢ od umowy, jezeli wada jest istotna i nieusuwalna, lub
3) odpowiednio obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy (i zgdaé zwrotu, jezeli
wynagrodzenie to zostato juz wyptacone), jezeli wada jest istotna lub nieusuwalna,
lub
4) Zzleci¢ usuniecie wady innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy, przy czym
Zamawiajgcy moze potrgci¢ koszt usuniecia wady z wynagrodzenia Wykonawcy
lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

. Wszelkie koszty zwigzane z obstugg przez Wykonawce okresu rekojmi i gwarancji

obcigzajg Wykonawce.

Wykonawca nie moze odmowi¢ usuniecia wady takze w sytuacji, gdyby usuniecie wady
wigzato sie z nadmiernymi kosztami lub znacznymi niedogodnosciami dla Wykonawcy.
Okres od zgtoszenia wad do potwierdzenia przez Zamawiajgcego jej usuniecia
automatycznie przedtuza okres obowigzywania rekojmi i gwarancji.

W dacie odbioru korncowego Wykonawca wystawi dokument gwarancyjny, okreslajgcy
szczegotowe warunki gwaranciji jakosci.

Strony umowy zgodnie ustalaja, ze w ostatnim miesigcu obowigzywania
gwarancji jakosci i rekojmi dokonajg przegladu przedmiotu umowy w celu
ustalenia jego stanu technicznego. Termin wykonania przeglgdu zostanie okreslony
przez Zamawiajgcego, o czym Wykonawca zostanie powiadomiony z co najmniej
7 dniowym wyprzedzeniem. Niestawiennictwo Wykonawcy podczas przegladu nie
stanowi przeszkody do jego wykonania samodzielnie przez Zamawiajgcego,
a dokonane przez niego ustalenia sg wigzgce dla Wykonawcy.

Zamawiajgcy moze realizowa¢ uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne
niezaleznie od uprawnien wynikajgcych z gwarancji jakosci. Prawo wyboru
dochodzenia roszczenh z rekojmi za wady i z gwaranc;ji jako$ci dla kazdej wady z osobna
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nalezy do Zamawiajgcego.

§12
Prawa autorskie
Zamawiajacy w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 5 ust. 2, z chwilg
dokonania odbioru utworow, nabywa prawa autorskie do wszystkich utworow,
W rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wykonanych przez
Wykonawce w ramach niniejszej umowy (w tym do opracowahn zamiennych lub
uzupetniajgcych), na wszystkich znanych w chwili zawierania umowy polach
eksploatacji, w tym:

1) zwielokrotnianie;

2) utrwalanie;

3) rozpowszechnianie, w tym publiczne wykonanie, wystawienie, wyswietlenie,
odtworzenie oraz nadawanie i remitowanie, a takze publiczne udostepnianie
utworu w taki sposob, aby kazdy mogt mie¢ do niego dostep w miejscu i w czasie
przez siebie wybranym, uzyczenie i najem, publiczne wykonywanie, wyswietlanie,
odtwarzanie, nadawanie w telewizji, wprowadzanie do obrotu w tym poprzez sie¢
Internet, wprowadzanie do pamieci komputera.

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu zezwolen do dokonywania wszelkich zmian
i przerdbek utwordéw, o ktérych mowa w ust. 1, osobiscie lub za posrednictwem osdéb
trzecich, w tym rowniez do wykorzystania ich w czes$ci lub catosci oraz tgczenia z innymi
utworami.

Zamawiajgcy ma prawo korzystac i rozpowszechniaé utwory, o ktérych mowa w ust. 1,
a takze ma prawo do ich opracowania bez oznaczania ich imieniem i nazwiskiem ich
tworcy. Wykonawca upowaznia takze Zamawiajgcego do wykonywania jego autorskich
praw osobistych.

Zamawiajgcy ma prawo przenies¢C prawa lub upowazni¢ osoby trzecie do
korzystania z uzyskanych zezwolen, a takze dokonywa¢ w przekazanych utworach
zmian osobiscie lub za posrednictwem osdb trzecich.

Przez zezwolenia, o ktérych mowa w ust. 4, rozumie sie zezwolenia udzielone
wytgcznie Zamawiajgcemu. Zezwolenia te sg nieodwotalne i nie sg uzaleznione od
zadnych warunkow oraz zostaty udzielone bez prawa wypowiedzenia lub cofniecia.
Przeniesienie praw autorskich oraz wlasnosci egzemplarzy nastgpi z chwilg wydania
Zamawiajgcemu poszczegdélnych utwordw, o ktérych mowa w ust. 1.

Wynagrodzenie wynikajgce z przeniesienia praw, upowaznien i zezwolen, o ktérych
mowa w niniejszym paragrafie zostato ujete w wynagrodzeniu, o ktérym mowa w § 5
ust. 2 i wyczerpuje ono w catosci wszelkie roszczenia Wykonawcy z tytutu przeniesienia
autorskich praw majatkowych do utworéw na wszystkich polach eksploataciji, o ktérych
mowa w ust. 1.

Wykonawca oswiadcza, ze przy realizacji umowy bedzie przestrzegat przepiséw
ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz nie naruszy praw majgtkowych
0s6b trzecich.

Wraz z przeniesieniem autorskich praw majgtkowych na Zamawiajgcego przechodzi
wytgczne prawo do wykonywania zaleznego prawa autorskiego oraz udzielania
zezwolen na wykonywanie zaleznego prawa autorskiego przez osoby trzecie w petnym
zakresie dla wszystkich utworéw wykonanych w ramach realizacji przedmiotu umowy
zaréwno w wersji tradycyjnej (papierowej) dostarczonej przez Wykonawce jak i wers;ji
elektroniczne;j.

Przeniesienie praw okreslonych niniejszg umowg nastepuje bez ograniczen czasowych
i terytorialnych.

§13
Kary umowne
Strony ustalajg, ze Zamawiajgcy jest uprawniony do zgdania nastepujacych kar
umownych:
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1) za odstgpienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, badz przez
Wykonawce z przyczyn jego dotyczacych — w wysokosci 10% wynagrodzenia
ryczattowego brutto, o ktdrym mowa w § 5 ust. 2;

2) za zwloke w ostatecznym zakoriczeniu robét budowlanych — w wysokosci 0,01%
wynagrodzenia ryczattowego brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 2, za kazdy
rozpoczety dzien zwioki, liczagc od umownego terminu wykonania zamowienia,
wymienionego w § 2 ust. 1;

3) za zwioke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze roboét budowlanych lub
w okresie gwarancji i rekojmi za wady — w wysokosci 0,01% wynagrodzenia
ryczattowego brutto, o ktorym mowa w § 5 ust. 2, za kazdy dzien zwtoki, liczac od
dnia wyznaczonego na usuniecie wad;

4) w przypadku braku zaptaty naleznego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom — w wysokosci 10% niezaptaconej naleznosci;

5) w przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom — w wysokosci 0,5% niezaptaconej naleznosci za kazdy
dzien zwioki;

6) w przypadku nieprzedtozenia do  zaakceptowania  projektu  umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany
— w wysokosci 0,5% wartosci brutto tej umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwioki,
liczgc od daty jej podpisania przez strony do dnia ujawnienia jej realizaciji;

7) w przypadku nieprzedtozenia Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosé
Z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia
— w wysokosci 0,5% wartoéci brutto tej umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwioki,
liczgc od uptywu ww. terminu do dnia przedtozenia umowy Zamawiajgcemu lub jej
zmiany;

8) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty —
w wysokosci 0,5% wartosci brutto tej umowy, za kazdy dzien zwioki od daty
wskazanej w informacji, o ktérej mowa w § 7 ust. 19;

9) za nieprzedtozenie Zamawiajgcemu dokumentéw Wykonawcy, wymienionych
w § 10 ust. 2 — w wysokosci 0,01% ustalonego wynagrodzenia ryczattowego brutto,
o ktérym mowa w § 5 ust. 2, za kazdy rozpoczety dzien zwioki w przekazaniu
dokumentoéw, liczgc od dnia wyznaczonego na przedtozenie dokumentéw;

10) za brak =zawarcia w umowie o podwykonawstwo stosownych zapiséw
zobowigzujgcych podwykonawcow do zatrudnienia na umowe o prace wszystkich
0s6b wykonujgcych czynnosci objete przedmiotem zamowienia — w wySOKOSCi
1.000,00 z, (jeden tysigc ztotych) za kazdy stwierdzony przypadek naruszenia
obowigzku;

11) za uchybienia obowigzkom, w zakresie pozostatych obowigzkéw Wykonawcy,
o ktérych mowa w § 4 ust. 1 — w wysokosci 1.000,00 zt (jeden tysigc ztotych) za
kazdy przypadek.

Wykonawca wyraza zgode na potrgcanie kar umownych z wynagrodzenia umownego

naleznego Wykonawcy bez dodatkowych wezwan do zaptaty oraz z zabezpieczenia

nalezytego wykonania umowy, chociazby wynagrodzenie to nie bylo jeszcze
wymagalne.

W razie gdyby kary umowne nie pokryly poniesionej szkody, Zamawiajgcy zachowuje

mozliwos¢ dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego na zasadach przewidzianych

w Kodeksie cywilnym.

W sytuacji wyrzadzenia przez Wykonawce szkody na skutek zaistnienia przypadkéow

niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy innych niz wymienione w ust. 1

Wykonawca bedzie ponosit wobec Zamawiajgcego odpowiedzialno$¢ na zasadach

ogolnych przewidzianych w Kodeksie cywilnym.

Suma kar umownych naliczonych na podstawie niniejszej umowy, nie moze

przekroczy¢ 30% catkowitego wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 5

ust. 2.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng za odstgpienie od umowy z przyczyn
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lezgcych po stronie Zamawiajgcego — w wysokosci 5% wynagrodzenia ryczattowego
brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 2.

§14
Odstagpienie od umowy
Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od niniejszej umowy z przyczyn
dotyczgcych Wykonawcy, bez koniecznosci wyznaczania dodatkowego terminu,
w szczegolnosci w przypadku gdy:

1) zostanie zgtoszony wniosek o rozwigzanie firmy Wykonawcy (zakonczenie
dziatalnosci);

2) zostanie wydany w toku postepowania egzekucyjnego nakaz zajecia istotnej czesci
majgtku Wykonawcy, w sposéb zagrazajgcy lub uniemozliwiajgcy realizacje
niniejszej umowy;

3) Wykonawca nie rozpoczat robét bez uzasadnionych przyczyn lub przerwat je i nie
kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie;

4) Wykonawca realizuje roboty niezgodnie z dokumentacjg projektowg Ilub
specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych;

5) Wykonawca powierzyt Podwykonawcy realizacje umowy bez dokonania czynnosci
o ktérych mowa w § 7;

6) Wykonawca razgco narusza inne postanowienia niniejszej umowy i nie usuwa
stwierdzone uchybienia mimo udzielenia dodatkowego terminu, nie krétszego niz
7 dni.

Zamawiajgcemu przystuguje rowniez prawo odstgpienia od niniejszej umowy w razie

zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy

w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawierania umowy,
lub dalsze wykonywanie tej umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi
bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu.

W takim przypadku Wykonawca moze zgdac jedynie wynagrodzenia naleznego mu

z tytutu wykonania czesci umowy. Odstgpienie od umowy winno w tym przypadku

nastgpi¢ w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach.

Odstgpienie od umowy winno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci

i powinno zawiera¢ przyczyny odstgpienia.

W przypadku odstgpienia od umowy, Strony obcigzajg nastepujgce obowigzki

szczegotowe:

1) w terminie 7 dni od odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi szczegdtowy protokodt inwentaryzacji robot na dzien
odstgpienia;

2) zabezpieczenie przerwanych rob6t nastgpi na koszt Strony, z winy ktorej
odstgpienie od umowy nastgpito;

3) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatdow, konstrukcji i urzadzen, ktére nie
moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce do innych robot nieobjetych niniejszg
umowa, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego.

Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie

odpowiada, obowigzany jest do dokonania odbioru przerwanych robot i zaptaty

wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty wykonane do dnia odstgpienia, w wysokosci
proporcjonalnej do stanu zaawansowania tych robaét.

Zamawiajgcy moze wykorzysta¢ swoje uprawnienie do odstgpienia od umowy

w terminie 60 dni od daty uzyskania informacji o okolicznosci stanowigcej podstawe
odstgpienia.

W razie odstgpienia od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, niezaleznie

od naliczenia kar umownych, Zamawiajgcy ma prawo do zlecenia dokonczenia

przedmiotu niniejszej umowy innemu podmiotowi, na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Zamawiajgcy ma prawo na koszt Wykonawcy przeprowadzi¢ kolejne postepowania

przetargowe na wytonienie nowego wykonawcy. Zamawiajgcy moze dochodzi¢
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dodatkowych kosztéw niezwiocznie po ustaleniu ich wysokosci i przed ich rzeczywistg

zapfata.

§15
Zmiany umowy

Zmiany postanowien niniejszej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej
dokonano wyboru Wykonawcy, moga by¢ dokonane w nastepujgcym zakresie:
1) zaistnienie okolicznosci uniemozliwiajgcych realizacje przedmiotu umowy
w terminie przewidzianym na zakonczenie robét, a w szczegolnosci:

a)

wstrzymanie realizacji przedmiotu umowy wynikajacej z sity wyzszej, za ktéra
uwaza sie zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym, wystepujgce po zawarciu
umowy, a ktorych Strony nie byty w stanie przewidzie¢ w momencie jej
zawierania i ktorych zaistnienie lub skutki uniemozliwiajg wykonanie
przedmiotu umowy w terminie, lub wydanie decyzji administracyjnych lub
wyrokow sgdowych lub innych wiadczych rozstrzygnie¢ uprawnionych
organdw lub wystgpienie warunkéw atmosferycznych, ktére z przyczyn
technologicznych uniemozliwity wykonywanie niniejszej umowy; w przypadku
zaistnienia ww. okolicznosci, termin realizacji przedmiotu umowy moze ulec
wydtuzeniu o liczbe dni wstrzymania realizacji przedmiotu umowy, z powodu
tych okolicznosci;

w razie koniecznosci wykonania prac nieobjetych przedmiotem umowy,
a wynikajgcych z zalecen organdéw uprawnionych — termin realizacji
przedmiotu umowy moze ulec wydtuzeniu odpowiednio o czas niezbedny do
wykonania tych prac;

wystgpienie  przestojow  spowodowanych  koniecznoscig  usuwania
nieumysinych uszkodzen lub kolizji istniejgcych urzgdzen nieoznaczonych lub
btednie oznaczonych w dokumentacji projektowej — w przypadku zaistnienia
ww. okolicznosci, termin realizacji przedmiotu umowy moze ulec wydtuzeniu
odpowiednio o liczbe dni istnienia tych okolicznosci;

wystgpienie przestojow spowodowanych istnieniem wad w dokumentacii
projektowej, uniemozliwiajgcych prowadzenie robot — w przypadku zaistnienia
ww. okolicznosci, termin realizacji przedmiotu umowy moze ulec wydtuzeniu o
liczbe dni oczekiwania na dostarczenie poprawionego rozwigzania
projektowego;

zmiana zakresu robot budowlanych, wystgpienie robdt zamiennych lub
dodatkowych potrzebnych do wykonania przedmiotu umowy — w przypadku
zaistnienia ww. okolicznosci, termin realizacji przedmiotu umowy moze ulec
wydtuzeniu o0 czas niezbedny do realizacji robdét dodatkowych i/lub
zamiennych i/lub liczbe dni oczekiwania na dostarczenie poprawionego
rozwigzania projektowego;

wystgpienie sytuacji kryzysowej (rozumianej jako: wojna, konflikt zbrojny,
jakiekolwiek sytuacje, w ktorych wystgpity lub nieuchronnie wystgpi szkoda,
wyraznie przekraczajgce swoim rozmiarem szkody wystepujgce w zyciu
codziennym oraz narazajgce zycie i zdrowie wielu osob lub majgce powazne
nastepstwa dla débr materialnych, lub wymagajgce podjecia dziatan w celu
dostarczenia ludnosci srodkow niezbednych do przezycia) — w przypadku
zaistnienia ww. okolicznosci, termin realizacji przedmiotu umowy moze ulec
wydtuzeniu o liczbe dni wystgpienia sytuacji kryzysowej;

wstrzymanie realizacji przedmiotu umowy spowodowane wystgpieniem
nieprzewidzianych w SWZ warunkéw geologicznych, archeologicznych lub
terenowych, w szczegolnosci: niewypaty, niewybuchy, materiaty zabytkowe,
itp. — termin realizacji przedmiotu umowy moze ulec wydtuzeniu o liczbe dni
wstrzymania realizacji umowy z powodu tych okolicznosci;

wystgpienie innych, niezaleznych od Wykonawcy okolicznosci faktycznych,
ktére uniemozliwiajg lub utrudniajg wykonanie przedmiotu umowy w terminie
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— termin realizacji przedmiotu umowy moze ulec wydituzeniu o odpowiednio
czas trwania tych okolicznosci.

2.  Zmiana umowy moze réwniez nastgpi¢ w przypadku:

1)
2)

9)

zmiany przepiséw prawa majgcych wptyw na tre$¢ umowy;

wystgpienia koniecznosci ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy
z przyczyn niewynikajgcych z winy Stron niniejszej umowy lub przerwaniem
dofinansowania realizacji inwestycji; w tym przypadku wysokos$¢ wynagrodzenia
Wykonawcy zostanie zmniejszona o wartos¢ robot niewykonanych;

ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty zaniechane),
w sytuaciji, gdy wykonanie danych robot bedzie zbedne do prawidlowego, {j.
zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien odbioru
robot przepisami, wykonania przedmiotu umowy, w tym przypadku, wysokos¢
wynagrodzenia Wykonawcy zostanie zmniejszona o wartoS¢  robot
niewykonanych;

zaistnienia koniecznosci wykonania robot zamiennych w  stosunku do
przewidzianych w dokumentac;ji projektowej, w sytuacji, gdy wykonanie tych robét
bedzie zasadne dla prawidiowego zgodnego z zasadami wiedzy technicznej
i obowigzujgcymi na dzieh odbioru robot przepisami wykonania przedmiotu
umowy, potwierdzonych przez osoby uprawnione; wynagrodzenie Wykonawcy
moze ulec zmianie o réznice wartosci robot (materiatdw) zamiennych ustalonych
kosztorysem powykonawczym zatwierdzonym przez Zamawiajgcego a wartoscig
ryczattowg tego zakresu robdt, zamiast ktérego bedg wykonywane roboty
(stosowane materiaty) zamienne;

zaistnienia koniecznosci wykonania prac lub robdt nieprzewidzianych do
wykonania w dokumentacji projektowej oraz w SWZ, ktérych koniecznosé
wykonania ujawnita sie w toku prowadzenia rob6t i koniecznosé ich wykonania
nie data sie przewidzie¢ przed ztozeniem oferty z uwzglednieniem starannosci
wymaganej od doswiadczonego Wykonawcy robét budowlanych; wysokos$é
wynagrodzenia Wykonawcy moze ulec zwiekszeniu o warto$¢ robot nieobjetych
zamowieniem podstawowym;

niewykonania czesci lub catosci zamowienia z powodu tego, ze wykonanie
zamoéwienia nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢
w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢
istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenhstwu publicznemu;
w tym przypadku, wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy zostanie zmniejszona
0 wartosc¢ robét niewykonanych, a Wykonawcy nie przystugujg zadne roszczenia
z tego tytutu poza wynagrodzeniem za prace wykonane do dnia ich przerwania;
oswiadczenie o odstgpieniu od czesci umowy Zamawiajgcy ztozy w terminie 60
dni od dnia uzyskania informacji o koniecznosci ograniczenia zakresu;
zmniejszenia zakresu robot i wynagrodzenia z przyczyn o obiektywnym
charakterze, istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie czesci
zakresu realizacji umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili jej zawarcia;

zmiany sposobu odbioru i rozliczania robét w przypadku wydtuzenia terminu
wykonania umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy;

zmiany terminu ptatnosci z przyczyn nie lezgcych po stronie Wykonawcy,
w przypadku zmiany obowigzujgcych przepisow, jezeli zgodnie z nimi konieczne
bedzie dostosowanie tresci umowy do aktualnego stanu prawnego;

10) zmiany podwykonawcy lub podwykonawcow;
11) wystgpienia:

a) rozbieznosci lub niejasnosci w rozumieniu poje¢ uzytych w umowie, ktérych
nie mozna usung¢ w inny sposob, a zmiana bedzie umozliwia¢ usuniecie
rozbieznosci i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretaciji jej
zapisow przez Strony;

b) uzasadnionej przyczynami technicznymi koniecznosci zmiany sposobu
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wykonania umowy;

12) zmiany sposobu spetnienia Swiadczenia na skutek wystgpienia zmian
technologicznych powodowanych w $zCczegolnosci nastepujgcymi
okoliczno$ciami:

a) niedostepno$¢ na rynku materiatdw lub produktéw wskazanych
w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robét budowlanych spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem
z rynku tych materiatéw lub produktéw;

b) pojawienie sie na rynku materiatow lub produktéw nowszej generacji
pozwalajgcych na zaoszczedzenie kosztéw realizacji przedmiotu niniejszej
umowy lub kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;

¢) konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji
projektowej lub w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét
budowlanych, w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan
grozitoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy.

Zmiana wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy bedzie mogta nastgpic

w przypadku zmiany:

1) stawki podatku od towaréw i ustug oraz podatku akcyzowego;

2) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej
stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10
pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace;

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne;

4) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych plandéw kapitatowych,
0 ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych,

- jezeli zmiany te bedg miaty wplyw na koszty wykonania zamodwienia przez
Wykonawce.
Wykonawca moze wnioskowaé¢ do Zamawiajgcego o dokonanie zmian wynagrodzenia
okreslonych w ust. 3 i bedzie zobowigzany udowodni¢, przedktadajgc odpowiednie
dokumenty potwierdzajgce zasadnos¢ wniosku, w jaki sposob powyzsze zmiany
wplywajg na koszty wykonania przez niego niniejszego zamowienia. Wykonawca
winien wykazac¢ ponad wszelkg watpliwos¢, ze zaistniata zmiana ma bezposredni
wptyw na koszty wykonania zaméwienia oraz okresli¢ stopien w jakim wptynie ona na
wysokos¢ wynagrodzenia. W sytuacji, gdy jest bezspornym, ze powyzsze zmiany majg
wplyw na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawce, nastepuje zmiana
postanowien niniejszej umowy dotyczacych wynagrodzenia Wykonawcy w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci.
W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 3 pkt 1 wartosé netto wynagrodzenia
Wykonawcy nie zmieni sig, a okreslona w aneksie warto$¢ brutto wynagrodzenia
zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisow.
W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 3 pkt 2, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
zZmianie o warto$¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy lub stawki godzinowej,
wynikajgcej ze zwiekszenia wynagrodzen oso6b bezposrednio wykonujgcych
zamowienie do wysokosci aktualnie obowigzujgcego minimalnego wynagrodzenia albo
minimalnej  stawki godzinowej z uwzglednieniem  wszystkich  obcigzen
publicznoprawnych liczonych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia lub
minimalnej stawki godzinowe;j.

W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 3 pkt 3, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie

zmianie o wzrost wartosci catkowitego kosztu, jaki Wykonawca bedzie zobowigzany

dodatkowo ponies¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej
kwoty netto wynagrodzenia osob bezposrednio wykonujgcych zamowienie na rzecz

Zamawiajgcego.
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W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 3 pkt 4, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
zmianie o sume wzrostu kosztéw realizacji zamowienia publicznego wynikajacag z wplat
do PPK dokonywanych przez podmiot zatrudniajgcy uczestniczacy w wykonywaniu
zamowienia.

Zmiana wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy bedzie mogfa nastgpic
rowniez w przypadku zmiany podatku akcyzowego, jezeli zmiana ta bedzie miata wptyw
na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawce, przy czym wynagrodzenie
nalezne Wykonawcy zostanie w sposdb odpowiadajgcy powyzszym zmianom
zwaloryzowane. Wykonawca wnioskujagc do Zamawiajgcego o dokonanie zmian
wynagrodzenia na tej podstawie jest zobowigzany udowodni¢, przedktadajgc
odpowiednie dokumenty potwierdzajgce zasadnos¢ wniosku, w jaki sposéb powyzsze
zmiany wplywajg na koszty wykonania przez niego niniejszego zamowienia.
Wykonawca winien wykaza¢ ponad wszelkg watpliwosc, ze zaistniata zmiana ma
bezposredni wplyw na koszty wykonania zamdwienia oraz okresli¢ stopien w jakim
wplynie ona na wysokos¢ wynagrodzenia. W sytuacji, gdy jest bezspornym, ze
powyzsze zmiany majg wptyw na koszty wykonania zamdéwienia przez Wykonawce,
nastgpi zmiana postanowien umowy dotyczacych wynagrodzenia Wykonawcy
w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Zmiana wysokosci wynagrodzenia obowigzywaé bedzie od dnia wejscia w zycie zmian,
o ktérych mowa w ust. 3-8, jezeli Wykonawca ztozy wniosek o zmiane przed dniem
wejscia w zycie przepisu dokonujgcego powyzszej zmiany lub od dnia zlozenia
whniosku, jezeli Wykonawca ztozy wniosek o zmiane po dniu wejscia w zycie przepisu
dokonujgcego powyzszej zmiany.

Zamawiajgcy przewiduje mozliwos$¢ zastosowania art. 15r ustawy z dnia 2 marca 2020
r. o szczegolnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem
i zwalczaniem COVID-19, innych chordb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji
kryzysowych (Dz. U. z 2021 r., poz. 295 ze zm.), o ile zajdg przestanki w nim opisane..

§ 16
Konsorcjum
Jezeli jako Wykonawca wystepujg wykonawcy wspolnie ubiegajgcy sie o udzielenie
zamoéwienia tworzacy konsorcjum Wykonawcow, to wéwczas:

1) cztonkowie konsorcjum odpowiadajg solidarnie wobec Zamawiajgcego za
wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy;

2) cztonkowie konsorcjum powiadomig Zamawiajgcego o osobie Lidera konsorcjum,
ktéry bedzie miat samodzielne uprawnienie do podejmowania decyzji wigzacych
Wykonawce oraz kazdego z czionkow konsorcjum, wraz z prawem do
podpisywania zmian umowy;

3) konsorcjum nie zmieni swojego sktadu do czasu podpisania koncowego protokotu
odbioru przedmiotu umowy oraz uptywu okresu gwaranc;ji i rekojmi;

4) wszelkie rozliczenia finansowe i komunikacje Zamawiajgcy bedzie prowadzit
wytgcznie z Liderem kosorcjum, ze skutkiem dla kazdego z cztonkéw konsorcjum,
a upowaznienie dla Lidera konsorcjum do wytgcznego prowadzenia rozliczen i
komunikacji z Zamawiajgcym nie moze by¢ odwotane do wystawienia kohcowego
protokotu odbioru przedmiotu umowy bez pisemnej, pod rygorem niewaznosci,
zgody Zamawiajgcego i bez uprzedniego zgodnego wskazania przez czionkéw
konsorcjum nowego Lidera konsorcjum;

5) czionkowie Konsorcjum sg odpowiedzialni solidarnie z Zamawiajgcym za zaptate
wynagrodzenia podwykonawcom.

§17

Strona 22 z 23



Ochrona danych osobowych

1. Wykonawca oswiadcza, ze znany jest mu fakt, iz tres¢ niniejszej umowy,
a w szczegolnosci przedmiot umowy i wysokosé wynagrodzenia stanowig informacje
publiczng w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r. o dostepie do
informacji publicznej (Dz. U. z 2020 r., poz. 2176), ktéra podlega udostepnieniu w trybie
przedmiotowe] ustawy.

2. Wykonawca wyraza zgode na udostepnianie w trybie ustawy, o ktérej mowa w ust. 1,
zawartych w niniejszej umowie dotyczacych go danych osobowych w zakresie
obejmujgcym imie i nazwisko, a w przypadku prowadzenia dziatalnosci gospodarczej —
réwniez w zakresie firmy.

3. Zamawiajgcy o$wiadcza, ze realizuje obowigzki administratora danych osobowych
okreslone w RODO takze w zakresie dotyczgcym danych osobowych Wykonawcy oraz
jego pracownikow.

4. Wykonawca o$wiadcza, ze wypetnia obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub
art. 14 RODO wobec os6b fizycznych, od ktérych dane osobowe zostaty bezposrednio
lub posrednio pozyskane w celu ubiegania sie o udzielenie zamowienia publicznego
W niniejszym postepowaniu.

§18
Postanowienia koncowe

Niniejsza umowa jest dokumentem obowigzujgcym obie Strony.

2.  Wszelkie zmiany niniejszej umowy moga by¢ dokonane za zgodg obu Stron wyrazong
na pismie, pod rygorem niewaznosci.

3. W sprawach nieuregulowanych w tresci niniejszej umowy, majg zastosowanie
w szczegolnosci przepisy ustawy Prawo zamdéwien publicznych oraz przepisy Kodeksu
cywilnego.

4. Ewentualne spory w relacjach pomiedzy stronami o roszczenia cywilnoprawne
w sprawach, w ktérych zawarcie ugody jest dopuszczalne, mediacje lub inne
polubowne rozwigzaniu sporu poddaje si¢ przed Sadem Polubownym przy
Prokuratorii Generalnej Rzeczpospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo
osobie prowadzacej inne polubowne rozwigzanie sporu.

5. Wykonawca nie moze dokonac cesiji wierzytelnosci wynikajgcej z umowy bez pisemne;j

uprzedniej zgody Zamawiajgcego, jak tez dokonywac innych czynnoéci prawnych

skutkujgcych zmiang wierzyciela.

Umowa wchodzi w zycie z dniem podpisania przez obie Strony.

7. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa dla
Zamawiajgcego i jeden dla Wykonawcy.

=

o

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

UWAGA:

Zamawiajgcy zastrzega sobie po wyborze oferty najkorzystniejszej, prawo wprowadzenia do
przysztej umowy zapisOw stuzgcych jej uszczegdtowieniu, a wynikajacych z tresci ztozonej
oferty i zapiséw SWZ.
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