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SST- 00  B.00.00.00  WYMAGANIA OGÓLNE 
 
SST - 01 B.01.00.00  ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE- 
 
SST - 02 B.02.00.00  ROBOTY ZIEMNE- CPV 45100000-8 
 
SST – 03  B.03.00.00 PODBUDOWA POD NAWIERZCHNIE-CPV 45100000-8 
 
SST – 04 B.04.00.00 NAWIERZCHNIA TRAWIASTA SZTUCZNA 
 
SST – 05  B.05.00.00, URZĄDZENIA SPORTOWE - CPV 45340000-2  
                                      OBRZEŻA BETONOWE  - CPV 45212221-1 
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1.WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja Techniczna ST-0 "Wymagania Ogólne" odnosi się do wymagań technicznych dotyczących 

wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach zadania „Budowa kortu tenisowego” 

Teren planowanej inwestycji położony jest  na działce  nr. ew. 559,560 z obr. 0004 BORSUKI 

gm. Sarnaki, Powiat Łosicki, Woj. Mazowieckie 

  
Zakres stosowania ST 

Specyfikację Techniczną jako część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych, należy odczyty-
wać i rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania Robót opisanych w pkt. 1.1. 

Wymagania Ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi 

Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi: 
SST-01 B.01.00.00 - Roboty przygotowawcze 
SST-02 B.02.00.00 - Roboty ziemne - CPV 45100000-8 
SST-03 B.03.00.00 - Podbudowa pod nawierzchnię - CPV 45100000-8 
SST-04 B.04.00.00 - Nawierzchnia poliuretanowa 
SST-05 B.05.00.00 - Ogrodzenie, urządzenia sportowe- CPV 45340000-2 
                                  Obrzeża betonowe - CPV 45212221-1 

W różnych miejscach Specyfikacji Technicznej podane są odnośniki do norm krajowych. Normy te 
winny być traktowane jako integralna część Specyfikacji Technicznych czytane w połączeniu z Do-
kumentacją Projektową i Specyfikacjami, w których są wymienione. Wykonawca jest zobowiązany 
do przestrzegania innych norm krajowych, które obowiązują w związku z wykonywaniem prac obję-
tych Kontraktem i stosowania ich postanowień na równi z wszystkimi innymi wymaganiami, zawar-
tymi w Specyfikacjach Technicznych. Zakłada się, iż Wykonawca dogłębnie zaznajomi się z treścią i 
wymaganiami tych norm. 

1.2. Zakres Robót objętych ST 

Zakres Robót obejmuje wykonanie kortu tenisowego o nawierzchni syntetycznej wraz z wyposaże-
niem  

1.4.    Określenia podstawowe 

Obiekt budowlany - należy przez to rozumieć: 

 Budynek wraz instalacjami i urządzeniami technicznymi; 

 Budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami; 

 Obiekt małej architektury; 

Budowla - obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: 
lotnisko, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, 
wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), 
ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolnostojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, 
oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i 
podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także 
części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych urządzeń) oraz funda-
menty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składają-
cych się na całość użytkową. 

Obiekt małej architektury - niewielkie obiekty, a w szczególności: 

a) Kult religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figurki; 
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b) Posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej; 
c) Użytkowe służące rekreacji codziennej utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki, drabinki, 
śmietniki. 

Tymczasowy obiekt budowlany - obiekt budowlany przeznaczony do tymczasowego użytkowania w 
okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub roz-
biórki, a także obiekt budowlany niepołączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony 
sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywko-
we, barakowozy, obiekty kontenerowe. 

Budowa - wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, 
nadbudowę obiektu budowlanego. 

Roboty budowlane - prace polegające na budowie, przebudowie, montażu remoncie lub rozbiórce 
obiektu budowlanego. 

Remont - wykonanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających 
na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji; 

Urządzenia budowlane - urządzenie techniczne związane z obiektem budowlanym zapewniające 
możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyj-
ne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place posto-
jowe i place pod śmietniki. 

Teren budowy - przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną 
przez urządzenia zaplecza budowy. 

Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowy -tytuł prawny wynikający z prawa wła-
sności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowią-
zanego, przewidującego uprawnienia do wykonania robót budowl

2
Dych. 

Pozwolenie na budowę -decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i prowadzenie budowy 
lub wykonanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego. 

Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, dziennik 
budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące reali-
zacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą mon-
tażu - także dziennik montażu. 

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w 
toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 

Teren zamknięty - teren, o którym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego: 

— Obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek organizacyj-
nych podległych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Admini-
stracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych; 

— Bezpośredniego wydobywania kopalni ze złoża, będący w dyspozycji zakład górniczego; 
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Właściwy organ - należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno - budowlanego lub organ 
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosowanie do ich właściwości określonych w rozdziale 8 

Wyrób budowlany - wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudo-
wania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, 
wprowadzony do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we wzajem-
nym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową. 

Organ samorządu zawodowego - organ określony w ustawie z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzą-
dach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz.U. z 2001r. Nr5, poz. 42 z 
późn. zm.) 

Obszar oddziaływania obiektu - teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie przepisów 
odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. 

Opłata - kwota należności wnoszona przez zobowiązanego za określone ustawą obowiązkowe kontro-
le dokonywane przez właściwy organ. 

Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów 
obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonania, przewidzianą do usunięcia po ich zakończe-
niu. 

Dziennik budowy - dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi przepisami, sta-
nowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących 
w czasie wykonywania robót. 

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami i 
do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu , ponosząca ustawową odpowiedzial-
ność za prowadzoną budowę. 

Rejestr obmiarów - akceptowana przez Inspektora nadzoru książka z ponumerowanymi stronami, słu-
żąca do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewen-
tualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspek-
tora nadzoru budowlanego. 

Część obiektu lub etap wykonania - część wykonania obiektu budowlanego zdolną do spełnienia 
przewidywanych funkcji techniczno - użytkowych i możliwą do odebrania i przekazania do eksploatacji. 

Ustalenie techniczne - ustalenie podane w normach, aprobatach technicznych i szczegó-
łowych specyfikacjach technicznych. 

Laboratorium - laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, wykonawcy lub inne laboratorium 
badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia niezbędnych badań i 
prób związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów przeprowadzo-
nych robót. 

Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją Projektową i 
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera. Materiały użyte do wykonania robót 
powinny być nowe i pełnowartościowe, za wyjątkiem materiałów używanych do odtworzenia części 
chodników, krawężników, nawierzchni z płyt betonowych, w pozycjach kosztorysu, w których zostało to 
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wskazane jako „materiał z odzysku". 

Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi tolerancjami, a 
jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo 
dla danego rodzaju Robót budowlanych. 

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenie przekazane Wykonawcy przez Inspektora 
nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z 
prowadzeniem budowy. 

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej lub ad-
aptacji projektu typowego. 

Przedmiar robót - zestawienie przewidzianych do wykonania robót według technologicznej kolejności 
ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości robót w ustalonych jednostkach przedmiarowych. 

Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowania i przywrócenie pierwotnych funkcji te-
renu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych 

Aprobata techniczna - dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną wyrobu stwierdzającą 
jego przydatność do stosowania w określonych warunkach, wydany przez jednostkę upoważnioną do 
udzielania aprobat technicznych; spis jednostek aprobujących zestawiony jest w Rozporządzeniu Mini-
stra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r. W sprawie aprobat i kryteriów 
technicznych dotyczących wyrobów budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 8 lutego 1995 r. Poz.48, rozdział 
2). 

Certyfikat zgodności - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujący, że za-
pewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowano wyrób, proces lub usługa są 
zgodne z określoną normą lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobów dopusz-
czonych do obrotu i stosowania. W budownictwie (zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo bu-
dowlane, art. 10) certyfikat zgodności wykazuje, że zapewniono zgodność wyrobu z PN lub aprobatę 
techniczną (w wypadku wyrobów, dla których nie ustalono PN). 

Znak zgodności - zastrzeżony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfika-
cji, wskazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania iż dany wyrób, proces lub usługa są zgod-
ne z określoną normą lub innym dokumentem normatywnym. 

Skała - jest definiowana jako wszystkie materiały wymagające - zdaniem Inspektora Nadzoru - wysa-
dzenia lub zastosowania klinów metalowych i młotów dwuręcznych, lub zastosowania wierceń pneuma-
tycznych w celu ich usunięcia, których to materiałów nie można wydobyć poprzez zrywanie ciągnikiem 
o mocy użytecznej równej co najmniej 150 KM z pojedynczą, wysokowydajną zrywarką zamontowaną z 
tyłu. 

1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Dokumenta-
cją Projektową ( Projekt Budowlany; Projekt Wykonawczy ), Szczegółowymi Specyfikacjami Tech-
nicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach Umowy przekaże Wykonawcy Teren Budowy wraz 
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ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizację i współrzęd-
ne punktów głównych obiektu oraz reperów, przekaże Dziennik Budowy oraz jeden egzemplarz Doku-
mentacji Projektowej i jeden komplet SST. 

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków wydanych przez jednostki uzgadniające, 
opiniujące oraz właścicieli terenów, na których prowadzone będą prace. Przed rozpoczęciem robót 
Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego powiadomienia wszystkich zainteresowanych stron 
(właścicieli lub administratorów terenów, właścicieli urządzeń, inne jednostki zgodnie z uzgodnienia-
mi dokumentacji projektowej) o terminie rozpoczęcia prac oraz o przewidywanym terminie zakoń-
czenia. 

Koszty związane z nadzorami właścicieli terenów lub urządzeń, wynikające z warunków, na jakich zo-
stały wydane pozwolenia na budowę oraz na jakich uzgodniono dokumentację projektową należy podać 
w formie jednostkowej . 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych 
do chwili odbioru końcowego Robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne. Wykonawca 
odtworzy i utrwali na własny koszt. 

1.5.2. Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza 

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i dokumenty, 
zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na doku-
mentację projektową: 

— Dostarczoną przez Zamawiającego; 

— Sporządzoną przez Wykonawcę; W skład dokumentacji wchodzi: 
a) Dokumentacja Projektowa załączona do Dokumentów Przetargowych - wg spisu zawartego w 

dokumentacji przetargowej; 
b) Dokumentacja Projektowa Powykonawcza do opracowania przez Wykonawcę w ramach Ceny 

umownej. Wykonawca w ramach Ceny umownej winien wykonać dokumentację powykonawczą 
całości wykonanych robót, w tym również: — dokumentację geodezyjną ( + szkice polowe), Do-
kumentacja powykonawcza powinna zawierać wszystkie zmiany w stosunku do projektu wynikłe 
w trakcie realizacji robót. 

1.5.3. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i Szczegółowymi Specyfikacjami Technicz-
nymi 

Dokumentacja Projektowa i Szczegółowe Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty prze-
kazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wy-
szczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w 
całej dokumentacji. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich 
ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy". Wykonawca nie może wykorzystywać błę-
dów lub opuszczeń w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić 
Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentów. 

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z Dokumentacją Projektową i 
SST. 

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe wymia-
rów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w 
SST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach okre-
ślonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wyka-
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zywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać do-
puszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumen-
tacją Projektową lub SST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały 
będą niezwłocznie zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt 
Wykonawcy. 

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Terenu Budowy w okresie 
trwania realizacji Kontraktu aż do zakończenia i odbioru końcowego Robót. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: 
ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne 
do ochrony robót, wygody społeczności i innych a w szczególności: 

a) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z budową i niena-
ruszalność ich mienia służącego do pracy a także zabezpieczy Teren Budowy przed dostępem osób 
nieupoważnionych. 

b) Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgod-
niony z Inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez In-
spektora nadzoru, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inspektora. Tablice 
informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji Robót. 

1.5.5.Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykonywania Robót wykończeniowych Wykonawca będzie utrzymywać Teren 
Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej; a) stosować się Ustawy z 27.06.1997 r o odpadach 
(Dz.U.97.96.592 z dn. 13 sierpnia 1997r); 

b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczą-
cych ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwo-
ści dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn 
powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

a) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych; 

b) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

— zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi; 

— zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami; 

— możliwością powstania pożaru; 

1.5.6.Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać 
sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, 
w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 
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Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 
przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 
realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.5.7.Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie do-
puszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopusz-
czalnego. Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane 
przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów 
na środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich szkodliwość 
zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych 
wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na 
użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 

Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie 
spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 

1.5.8.Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak 
rurociągi, kable, sieci itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń po-
twierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzą-
dzeń w czasie trwania budowy. 

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodza-
ju Robot, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na Terenie 
Budowy i powiadomić Inspektora Nadzoru oraz władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót. O fakcie 
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 

Inspektora Nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował dostarczając 
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spo-
wodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wyka-
zanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

1.5.9.Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów 
i wyposażenia na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu 
nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspekto-
ra Nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo 
ukończony fragment budowy w obrębie Terenu Budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę 
wszelkich Robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru. 
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1.5.10.Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higie-
ny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w wa-
runkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitar-
nych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i od-
powiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpie-
czeństwa publicznego. W szczególności Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP 
wynikających z : 

Kierownik budowy, zgodnie z art. 21a ustawy Prawo Budowlane, jest zobowiązany sporządzić lub zapewnić 
sporządzenie ( przed rozpoczęciem budowy ), Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zwanego „ Planem 
BOIZ " na podstawie, „Informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia " sporządzoną przez projek-
tanta. „ Plan BIOZ " należy opracować zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 
2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia ( Dz. U. Nr 120 , poz. 1126), uwzględniając również wymagania określone w Rozporzą-
dzeniach: Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych( Dz. U. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 
września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy ( Dz. U. Nr 169, poz. 1650) 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają od-
rębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie umownej. 

1.5.11.Ochrona i utrzymanie Robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do Ro-
bót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu 
końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były 
w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek 
czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpocząć Roboty utrzymaniowe 
nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

1.5.12.Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz 
inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i będzie w pełni odpowiedzial-
ny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót. W szczególności Wy-
konawca zastosuje się do: 

— Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 407 ). 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszel-
kich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły 
będzie informować Inspektora Nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne 
dokumenty. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie jednostkowej umownej. 
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1.5.13.Wycinka zieleni 

NA terenie kortu nie ma drzew do wycinki 

2.MATERIAŁY 

Wszystkie materiały, których Wykonawca użyje do wbudowania muszą odpowiadać warunkom określonym 
w art.10. Ustawy „Prawo Budowlane" z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity wg Obwieszczenia Ministra Roz-
woju Regionalnego i Budownictwa z 10 listopada 2000 r.). Ponadto powinny być zgodne z Polskimi Normami 
lub powinny posiadać aprobatę techniczną oraz certyfikat zgodności lub znak zgodności oraz certyfikat na 
znak bezpieczeństwa (zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dn. 9.11.1999 r. - Dz. U. Nr 5/00 r. 
poz. 53.) 

Wykonawca dla potwierdzenia jakości użytych materiałów dostarczy atesty wytwórcy lub świadectwa po-
twierdzające odpowiednią jakość materiałów. 

2.1.Źródła szukania materiałów 

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczo-
nych do Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwa-
rzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz 
próbki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. 

Zatwierdzenie pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z da-
nego źródła uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań, w celu udoku-
mentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Szczegó-
łowych Specyfikacji Technicznych w czasie postępu Robót. Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać 
wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegó-
łowych Specyfikacjach Technicznych (SST). 

2.2.Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów z 
jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany 
dostarczyć Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. Wykonaw-
ca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną 
przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakie-
gokolwiek źródła. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z 
dostarczeniem materiałów do robót. 

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą for-
mowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy ukończeniu Robót. 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na Terenie Budowy lub z innych miejsc wskazanych 
w dokumentach umowy będą wykorzystane do Robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań 
umowy lub wskazań Inspektora Nadzoru. Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, 
Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie Terenu Budowy poza tymi, które zostały wy-
szczególnione w umowie. 
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Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym 
obszarze. 

2.3.Inspekcja wytwórni materiałów 

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu sprawdzenia 
zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w celu 
sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod 
względem jakości. 

W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni będą zachowane następują-
ce warunki: 

— Inspektor Nadzoru będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów 
w czasie przeprowadzania inspekcji. 

— Inspektor Nadzoru będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie 
odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji Kontraktu. 
 

2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy, bądź 
złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeśli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na 
użycie tych materiałów do innych robót, niż te, dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zosta-
nie przewartościowany przez Inspektora Nadzoru. 

Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje 
na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do Robót, 
były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do Robót i były dostęp-
ne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie 
Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę. 

2.6. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli Dokumentacja Projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materia-
łów w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze, co najmniej 
3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowa-
dzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamie-
niony. 

3.SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i 
powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organi-
zacji Robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach 
sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami okre-
ślonymi w Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewi-
dzianym umową. 
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Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym sta-
nie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 
użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszcze-
nie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub 
SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powia-
domi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybra-
ny sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek 
sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez 
Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robót. 

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE  
4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną nieko-
rzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych Materiałów oraz stan dróg. Liczba 
środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumenta-
cji Projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym w umowie. 

4.2.Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą, spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogo-
wego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 

Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy na polecenie Inspektora Nadzoru będą usunięte z 
Terenu Budowy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach lądowych oraz dojazdach do Terenu Budowy 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z umową, oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, wymaganiami SST, PZJ, 
projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszyst-
kich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej lub prze-
kazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez 
Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu Robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, 
poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wyko-
nawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, Dokumentacji Projektowej i w SST, a 
także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań 
materiałów i Robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświad-
czenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Pole-
cenia Inspektora Nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w 
czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania 
robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 6.1.Program Zapewnienia Jakości (PZJ) 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora 
Nadzoru Programu Zapewnienia Jakości ( PZJ ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania 
Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z Doku-
mentacją Projektową, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru. 

Program Zapewnienia Jakości będzie zawierać: 

a) część ogólną opisującą: 

• organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót; 

• organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót; 

• bhp; 

• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne; 

• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów Robót; 

• system (sposób i procedurę) proponowanej, kontroli sterowania jakością wykonywanych Robót; 

• wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, 
któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań); 

• sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów 
sterujących a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, propono-
wany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru; 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót: 

• wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w 
mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne; 

• rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, kru-
szyw itp.; 

• sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu; 

• sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie 
urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania po-
szczególnych elementów Robót; 

• sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom; W przypadku gdy wy-
konawca posiada certyfikat ISO 9001, jest zobowiązany do opracowania Programu Zapewnienia Jakości 
zgodnie z wymaganiami certyfikatu. Projekt Programu Zapewnienia Jakości zostanie przedstawiony do za-
twierdzenia Inspektorowi Nadzoru najpóźniej razem z Harmonogramem w terminie 21 dni po podpisaniu 
umowy. 

Koszty związane z wykonaniem projektu Programu Zapewnienia Jakości należy podać w cenie umownej. 

6.2.Zasady kontroli jakości Robót 

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną 
jakość Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 
urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz Robót. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru może zażądać od Wykonawcy przeprowadze-
nia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. Wykonawca będzie 
przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że 
Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i SST. Minimalne wy-
magania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w SST, normach i wytycznych. W przy-
padku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, 
aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z umową. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadec-
twa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 
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badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom 
norm określających procedury badań. 

Inspektor Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspek-
cji. Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnię-
ciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub me-
tod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, 
Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do Robót badanych materiałów i dopuści je do użycia do-
piero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie 
odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań 
materiałów ponosi Wykonawca. 

6.3. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na 
zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem 
wytypowane do badań. Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, 
które budzą wątpliwość, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunię-
te lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku 
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

Pojemniki do pobierania próbek będą, dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora 
Nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i oznakowane, w 
sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

6.4. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy nor-
my nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne krajowe, albo 
inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju miej-
scu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie 
ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru. Koszt wykonania niezbędnych pomiarów i badań powinien 
zostać uwzględniony w cenie jednostkowej, której dotyczy, jak przedstawiono w p. 9.2. Szczegółowych 
Specyfikacji Technicznych. 

6.5. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, 
nie później jednak niż w terminie określonym w Programie Zapewnienia Jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach według dostarczonego 
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych 

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, po-
bierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia jemu kontroli zapewniona 
będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót, prowadzonego przez Wykonawcę, będzie 
oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami SST na podstawie wyników badań dostarczonych przez 
Wykonawcę. 
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Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój 
koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci 
Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo 
oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i Robót z Dokumentacją Projek-
tową i SST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek po-
niesione zostaną przez Wykonawcę. 

6.7. Atesty jakości materiałów i urządzeń 

Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 

a) Posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami tech-
nicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane, 
aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem 
MSWiA z 1998 r. ( Dz.U. 99/98 ); 

b) Posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

— Polską Normą lub 

— aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, je-
żeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST; 

c) Znajdują się w wykazie wyrobów, o których mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. ( DZ. U. 98/99 ). 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich partia dostarczona 
do Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia 
materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w SST. 

Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami 
wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi 
Nadzoru. 

Materiały posiadające atesty na urządzenia - ważne legalizacje mogą być badane w dowolnym czasie. Jeżeli 
zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z SST to takie materiały i/lub urządzenia zostaną odrzuco-
ne. 

6.8. Dokumenty  budowy 

a) Dziennik Budowy (Dziennik Montażu -w przypadku realizacji obiektu metodą montażu ) 

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w 
okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za 
prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z art. 45 Ustawy Prawo Budowlane spoczywa na Kierowniku budowy. 
Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu bezpie-
czeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony 
datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowi-
ska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio 
jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika 
i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Do Dziennika Budowy należy wpisywać w 
szczególności: 

• datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy; 

• datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej; 

• uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru Programu Zapewnienia Jakości i harmonogramów Robót; 
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• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót; 

• przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach; 

• uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru; 

• daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu; 

• zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających, ulegających. zakryciu, częściowych i końcowych odbiorów 
Robót; 

• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy; 

• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających ograniczeniom lub wy-
maganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi; 

• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej; 

• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania 
Robót; 

• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót 

• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, 
kto je przeprowadzał; 

• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał ; 

• inne istotne informacje o przebiegu Robót ; 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone Inspektorowi 
nadzoru do ustosunkowania się; 

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przy-
jęcia lub zajęciem stanowiska ; 

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant 
nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót ; 

b) Książka Obmiarów 

Książka Obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z ele-
mentów Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych 
w Wycenionym Przedmiarze Robót lub w SST i wpisuje do Książki Obmiarów. 

c) Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, atesty materiałów, orze-
czenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w for-
mie uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jakości. Dokumenty te stanowią 

załączniki do odbioru Robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora Nadzoru. 

d) Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. (a)-(b) następujące dokumenty: 

• pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym lub zgłoszenie robót; 

• protokoły przekazania Terenu Budowy; 

• umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne; 

• protokoły odbioru Robót; 

• protokoły z narad i ustaleń; 

• plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; 

• operaty geodezyjne; 

• korespondencję na budowie; 
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e) Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i 
przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

7.OBMIAR ROBÓT 

7.1.Ogólne zasady obmiaru Robót 

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres w wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją Projek-
tową i SST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym kosztorysie. Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca 
po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co 
najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiaru. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie 
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędne dane zostaną 
poprawione wg ustaleń Inspektora Nadzoru na piśmie. 

Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na 
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie. 

7.2. Zasady określania ilości Robót i materiałów 

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych 
Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i kosztory-
sowej. 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą zaakceptowane przez 
Inspektora Nadzoru. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt 
wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie 
trwania Robót. 

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem Robót, a także w przypadku 
występowania dłuższej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robót. Obmiar Robót zanikających prze-
prowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich 
zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i jedno-
znaczny. 
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Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczo-
nymi na karcie Księgi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego 
załącznika do Księgi Obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru. 

8.ODBIÓR ROBÓT 

8.1.Rodzaje odbiorów Robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich Szczegółowych Specyfikacji Technicznych, Roboty podlega-
ją następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonaw-
cy: 

a) odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu; 

b) odbiorowi częściowemu; 

c) odbiorowi ostatecznemu ( końcowemu ); 

d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

8.2.Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych 
Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakry-
ciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 
ogólnego postępu Robót. 

Odbioru Robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 

Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z jednocze-
snym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak 
niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora 
Nadzoru. Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfronta-
cji z Dokumentacją Projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 

8.3.Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych części Robót. Odbioru częściowego Robót 
dokonuje się dla zakresu Robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze osta-
tecznym Robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 

 

8.4.Odbiór ostateczny Robót (końcowy)  

8.4.1 Zasady odbioru ostatecznego Robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do zakresu (ilo-
ści) oraz jakości. 

Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonaw-
cę wpisem do Dziennika Budowy. Odbiór ostateczny Robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach 
umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia Robót i przyjęcia dokumentów, 
o których mowa w punkcie 8.4.2. 

Odbioru ostatecznego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora 
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożo-
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nych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z Doku-
mentacją Projektową i SST. W toku odbioru ostatecznego Robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń 
przyjętych w trakcie odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, 
zwłaszcza w zakresie wykonania Robót uzupełniających i Robót poprawkowych. W przypadku nie wykona-
nia wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót uzupełniających w poszczególnych elementach kon-
strukcyjnych i wykończeniowych oraz instalacyjnych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin 
odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych Robót w poszczególnych asortymen-
tach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie 
ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywa-
nych Robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego ( końcowe ) 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego Robót jest protokół odbioru ostatecznego 
Robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest 
zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

• Dokumentację Powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 
wykonania Robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi; 

• Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub za-
mienne); 

• Recepty i ustalenia technologiczne; 

• Uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze Robót zanikających i ulegających zakry-
ciu, i udokumentowanie wykonania Jego zaleceń; 

• Dzienniki Budowy i Księgi Obmiaru (oryginały); 

• Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodne z SST i Programem Zapew-
nienia Jakości (PZJ); 

• Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak bezpieczeń-
stwa zgodnie z SST i Programem Zapewnienia Jakości (PZJ); 

• Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do 
dokumentów odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i SST; 

• Sprawozdanie techniczne; 

• Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą Robót i sieci uzbrojenia terenu; 

• Kopie mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej; 

• Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 

Sprawozdanie techniczne będzie zawierać; 

• Zakres i lokalizację wykonywanych Robót; 

• Wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez Zamawiające-
go; 

• Uwagi dotyczące warunków realizacji Robót; 

• Datę rozpoczęcia i zakończenia Robot; 

W przypadku, gdy według komisji, Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą goto-
we do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 
ostatecznego Robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupeł-
niających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. 
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8.5.Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią 
się w okresie gwarancyjnym i rękojmi. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizual-
nej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „ Odbiór ostateczny Robót " 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności Robót wycenionych jako jednostkowe jest wartość (kwota) skalkulowana i podana przez 
Wykonawcę i przyjęta przez zamawiającego w dokumentach umowy (ofercie). 

Wynagrodzenie będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na 
jej wykonanie, określone dla tej Roboty w SST i w Dokumentacji Projektowej. 

Wynagrodzenie Robót będzie obejmować: 

• Robociznę bezpośrednią wraz z narzutami; 

• Wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubyt-
ków i transportu na Teren Budowy; 

• Wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzętu na Teren Budowy i z po-
wrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy, narzuty); 

• Koszty pośrednie, w skład których wchodzą,: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników nadzo-
ru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy; baraki socjalne, utwardzenie i ogro-
dzenie terenu zaplecza budowy i placu budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa dróg dojaz-
dowych itp.), koszty dotyczące oznakowana Robót, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, 
opłaty za dzierżawę placów, ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu 
przedsiębiorstwa Wykonawcy; 

• Zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących wystą-
pić w czasie realizacji Robót w okresie gwarancyjnym; 

• Podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Do cen jednostkowych nie należy wliczać podat-
ku VAT; 

Wartość wynagrodzenia zaproponowana przez Wykonawcę jest ostateczna i niezmienna oraz wyklucza 
możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie Robót objętych realizacją przedmiotu Umowy. 

9.2. Zaplecze Zamawiającego 

Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowiązany zapewnić Zamawiającemu pomieszczenie do 
przeprowadzenia narad roboczych z udziałem 6 osób. Koszty związane ze spełnieniem tego wy-
magania Wykonawca uwzględni w ramach wynagrodzenia jednostkowego. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy (PN), przepisy branżowe, 
instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i należy je czytać łącznie z Rysunkami i Specyfikacja-
mi, jak gdyby tam one występowały. Rozumie się, iż Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawarto-
ścią i wymaganiami. Zastosowanie 

będą miały ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie później niż 30 dni przed datą składania ofert), o 
ile nie postanowiono inaczej. Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi 
Normami (PN) i przepisami obowiązującymi w Polsce. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania 
innych norm krajowych, które obowiązują w związku z wykonaniem prac objętych Umową i stosowania ich 
postanowień na równi z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w Szczegółowych Specyfikacjach 
Technicznych. 
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Zakłada się, iż Wykonawca dogłębnie zaznajomił się z treścią i wymaganiami tych norm. 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz. 1126. Nr 109 poz. 1157 i 
Nr 120 poz. 1268, z 2001 r. Nr 5 poz. 42, Nr 100 poz. 1085, Nr 110 poz. 1190, Nr 115 poz. 1229. Nr 129 
poz. 1439 i Nr 154 poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 poz. 676 oraz z 2003 r. Nr 80 poz. 718). 
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.062002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i 
rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 

dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953). 

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 poz. 838 z późniejszymi 
zmianami). 
4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 doz. 401).
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

SST – 01 
 

 B.01.00.00 -  ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE- 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem opracowania jest projekt „Budowa kortu tenisowego” na działce  nr. ew. 559,560 z obr. 

0004 BORSUKI gm. Sarnaki, Powiat Łosicki, Woj. Mazowieckie 

 
Wymiary całego boiska  34,77m x 17,07m 

 

KORT TENISOWY 

    WYMIARY:      2378 cm x 1097 cm         POWIERZCHNIA:  260,87 m2 

   STREFA BEZPIECZEŃSTWA                  POWIERZCHNIA:  332,75 m2  

-  

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia robót rozbiórkowych i przygoto-
wawczych zgodnie z Dokumentacja Projektową 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednim: normami oraz okre-
śleniami podanymi w ST-0 „Wymagania ogólne" pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w 
ST-0 „Wymagania ogólne" pkt 1.5. 

1.6. Dokumentacja robót rozbiórkowych i przygotowawczych 

Dokumentację robót rozbiórkowych stanowią: 

a) projekt budowlany, opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 
2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego- (Dz. U. z 2020 r., poz. 
1609) z późn. zm.,tj. Dz. U. 2021 poz. 1169 

b) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (obligatoryjna w przypadku zamówień 

c) publicznych), zgodna z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. (Dz. U. z 2004 r. 
nr 202, poz. 2072); 

d) dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zarządzeniem MGPiB z 15.12.1994 r. w sprawie dziennika 
budowy oraz tablicy informacyjnej (MP z 1995 r. nr 2, poz. 29); 

e) aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodności świadczące o dopuszczeniu do obrotu i 
powszechnego lub jednostkowego stosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą 
Prawo Budowlane z 7.07.1994 r. (Dz. U. z 2000 r. nr 106, poz. 1126 z późniejszymi zmianami); 

f) protokóły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi protokółami z ba-
dań kontrolnych; 

Roboty należy wykonywać na podstawie projektu opracowanego dla konkretnej realizacji. Powinien on 
uwzględniać: 

a) lokalizację i warunki użytkowania; 

b) rodzaj rozbiórki; 

http://www.a-ronet.pl/a_prawo/ustawy/2013_1129.pdf
http://www.a-ronet.pl/a_prawo/ustawy/2013_1129.pdf
http://www.a-ronet.pl/a_prawo/ustawy/2013_1129.pdf
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2. MATERIAŁY 

Materiały nie występują 

3.SPRZĘT 

3.1.Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST -0 „Wymagania ogólne" pkt 3; Do rozbiórek 
można użyć dowolnego sprzętu. 

3.2.Sprzęt i narzędzia do wykonywania Robót rozbiórkowych. 

Do wykonywania robót rozbiórkowych można użyć następującego sprzętu: 

a) koparki przedsiębierne o pojemności łyżki25 m3 ; 
b) młoty pneumatyczne; 

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE  
4.1.Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-0 „Wymagania ogólne" pkt .4 4.2.Transport 
materiałów z rozbiórki. 

Do transportu materiałów z rozbiórki należy użyć takich środków transportu jak: 
-samochód skrzyniowy; 
-ciągnik; 
-wywrotka; 

Załadunek jak i wyładunek materiałów z rozbiórki musi odbywać się z zachowaniem wszelkich 
środków ostrożności i bezpieczeństwa ludzi pracujących przy robotach rozbiórkowych. 

Przed rozpoczęciem prac wyburzeniowych Wykonawca rozbiórki winien uzgodnić trasą (w kierunku 
wysypiska) i możliwość korzystania z dróg publicznych z rejonowym Zarządem Dróg i Komunikacji w, 
podając okres, w jakim będzie realizowany wywóz oraz ciężary całkowite samochodów przewidzianych 
do transportu gruzu. Transport powinien być jak określono w specyfikacji, bądź inny, o ile zatwierdzony 
zostanie przez Inspektora Nadzoru. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1.Ogólne warunki wykonania Robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne" pkt5. 

5.2.Roboty rozbiórkowe( wyburzeniowe ) 

Wymagania dotyczące wykonania robót podano w Dokumentacji Projektowej, ponadto: 
a) należy powiadomić odpowiedni rejonowy Wydział Ochrony i Kształtowania Środowiska o sposobie 

zagospodarowania odpadów powstałych w trakcie wyburzeń, podając rodzaj, ilość i okres ich wy-
tworzenia oraz miejsce składowania lub wykorzystania w inny sposób; 

b) przed rozpoczęciem rozbiórek Wykonawca winien uzgodnić trasę (w kierunku wysypiska) i możliwość 
korzystania z dróg publicznych z odpowiednim Zarządem Dróg i Komunikacji 

c) przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy: 
- odłączyć dostawę mediów zewnętrznych t.j. wody, kanalizacji i elektryczności; 
- odłączenie należy potwierdzić stosownym pisemnym oświadczeniem odpowiednich służb, dodat-
kowe i ostateczne potwierdzenie tego faktu winno być dokonane przez kierownika budowy i potwier-
dzone wpisem do dziennika budowy; 
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- wygrodzić teren prac rozbiórkowych wraz ze strefami niebezpiecznymi i placami manewrowymi za 
pomocą taśmy ostrzegawczej w kolorze biało-czerwonym, mocowanej na palikach wysokości około 
1 m; 

d) drobne roboty rozbiórkowe należy prowadzić ręcznie, przy użyciu narzędzi pneumatycznych, przez 
rozkuwanie lub zwalanie; 

e) roboty wyburzeniowe należy prowadzić mechanicznie ze względu na konieczność ich wykonania w 
krótkim terminie i z zachowaniem pełnego bezpieczeństwa funkcjonujących w pobliżu obiektów; 

f) nie wolno prowadzić prac przy użyciu materiałów wybuchowych; 
g) zwalanie ścian metodą podcinania lub podkopywania jest zabronione; 
h) elementy żelbetowe należy rozbijać za pomocą narzędzi pneumatycznych, przecinając zbrojenie pal-

nikiem acetylenowym; 
i) wszelkie materiały z rozbiórek należy posegregować i przygotować do transportu poprzez skruszenie 

dużych fragmentów konstrukcji na wymiary umożliwiające transport; 
j) nie należy prowadzić robót rozbiórkowych w złych warunkach atmosferycznych: w czasie deszczu, 

opadów śniegu oraz silnych wiatrów; 
k) szczególną ostrożność należy zachować w okolicach pobliskich obiektów i urządzeń oraz sąsiadują-

cych drzew; 
l) znajdujące się w pobliżu rozbieranych obiektów urządzenia i budowle należy zabezpieczyć przed 

uszkodzeniami; 
m) wykonanie robót rozbiórkowych i wyburzeniowych należy powierzyć specjalistycznej firmie posiada-

jącej doświadczenie oraz wyposażonej w odpowiednie zaplecze sprzętowe; 
 

5.3. Wywóz gruzu i materiałów z rozbiórki 

Miejsce wywozu gruzu, z rozbiórki Wykonawca znajdzie we własnym zakresie. Rury i wszystkie elementy 
stalowe z demontażu należy wywieźć na plac składowy. Koszty związane z w/w czynnościami należy ująć 
w cenie jednostkowej. 

5.4. Warunki BHP przy wykonywaniu robót rozbiórkowych. 

Przy wykonywaniu robót stosować następujące przepisy BHP: 

a) przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych pracownicy powinni być zapoznani z programem 
rozbiórki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania; 

b) usuwanie jednego elementu nie powinno wywoływać nieprzewidzianego spadania lub zawalania 
innego; 

c) pracownicy znajdujący się na wysokości muszą mieć kontakt wzrokowy i słuchowy z pracownikami 
przebywającymi na poziomie zerowym; 

d) w czasie prowadzenia prac rozbiórkowych metodą mechaniczną, przebywanie ludzi na jakiejkol-
wiek kondygnacji jest zabronione; 

e) przy obalaniu obiektu sposobami zmechanizowanymi, zatrudnionych pracowników i pozostały 
sprzęt należy usunąć poza strefę niebezpieczną tzn. na odległość wynoszącą minimum 1/10 wy-
sokości, z której mogą spadać materiały i przedmioty, jednak nie mniej niż 6 m; 

f) Podczas prac wyburzeniowych kabina operatora maszyny powinna być bezwzględnie chroniona 
przez specjalną klatkę z prętów stalowych, osłaniającą kabinę i zapewniającą bezpieczeństwo 
operatorowi maszyny, jednocześnie nieutrudniającą mu widoczności; 

g) Roboty należy prowadzić pod kierownictwem i stałym nadzorem osób posiadających odpowiednie 
kwalifikacje i doświadczenie przy tego rodzaju robotach; 

h) Każdy zatrudniony pracownik powinien posiadać przeszkolenie w zakresie BHP i posiadać aktualne 
badania lekarskie. Wykonanie robót rozbiórkowych musi być zgodne z rozporządzeniem Ministra 
Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28.03.1972 r. (Dz. U. Nr 13 z dn. 
10.04.1972 r.). 
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6.KONTROLA JAKOŚCI  

6.1.Ogólne zasady 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót wyburzeniowych podano w ST-0 „Wymagania 
ogólne" pkt. 6. 

7.OBMIAR ROBÓT  

7.1.Ogólne zasady 

Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST -0 „Wymagania ogólne" pkt 7.  

7.2.Zasady obmiarowania 

Powierzchnię elementów rozbiórkowych oblicza się w m3 na podstawie pomiarów stanu istniejącego 
obiektu przyjmując wymiary w świetle. 

8.ODBIÓR ROBÓT  

8.1.Ogólne zasady 

Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST -0 „Wymagania ogólne" pkt 8. 

8.2.Odbiór Robót rozbiórkowych 

Odbiorowi podlega: a) Wycinka drzew i krzewów; 

9.PODSTAWA PŁATNOŚCI  

9.1.Ogólne zasady 

Ogólne zasady dotyczące warunków płatności podane są w ST -0 „Wymagania ogólne" punkt 9. 

9.2.Zasady rozliczenia i płatności 

Rozliczenie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą za wykonane Roboty rozbiórkowe i wyburzenio-
we będzie dokonana według następującego sposobu: Wynagrodzenie jednostkowe będzie uwzględ-
niać wszystkie czynności, i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w SST i 
kosztorysie ofertowym; 

Kwota jednostkowa za Roboty rozbiórkowe, demontażowe i wyburzeniowe obejmuje: 

— robociznę bezpośrednią wraz z narzutami; 

— wartość zużytych materiałów podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikającymi z tech-
nologii robót z kosztami zakupu; 

— wartość pracy sprzętu z narzutami; 

— koszty pośrednie (ogólne) i zysk kalkulacyjny; 

— podatki zgodnie z obowiązującymi przepisami (bez podatku VAT), 

— przygotowanie stanowiska roboczego, 

— ustawienie i rozebranie rusztowań, 

— prace rozbiórkowe i wyburzeniowe, 

— załadunek i wywóz gruzu, 
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— zasypanie powierzchni terenu w zarysie wyburzonego obiektu z odpowiednim zagęszcze-
niem gruntu wg zaleceń Inspektora nadzoru, 

— oczyszczenie i likwidacja stanowiska roboczego. 

Kwota jednostkowa uwzględniają również przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie 
wszystkich niezbędnych robót pomocniczych i towarzyszących takich jak np. bariery zabezpieczające, 
oświetlenie tymczasowe, wywóz, wykonanie zaplecza socjalno- biurowego dla pracowników, zużycie 
energii elektrycznej i wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych i placu. 

W przypadku przyjęcia innych zasad określenia kwoty jednostkowej lub innych zasad rozliczeń pomię-
dzy Zamawiającym a Wykonawcą sprawy te muszą zostać szczegółowo ustalone w Umowie. 

10.PRZEPISY ZWIĄZANE  

10.1.Normy i Rozporządzenia 

 Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28.03.1972 r. (Dz. 
U. Nr 13 z dn. 10.04.1972 r.). 

 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 15 czerwca 1999 r. w sprawie prze-
wozu drogowego materiałów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 57, poz. 608 ze zmianami). 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U: Nr 129, poz. 844). 

 BHP transport ręczny DZ. Ustaw 22/53 poz. 89. 

 Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych PN-ISO 7518:1998 

 Rysunek techniczny. Rysunki budowlane. Uproszczone przedstawianie rozbiórki i przebudowy. 
PN-91/E-05009/704 

 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Instalacje placów budowy i robót rozbiórkowych. 
PN-IEC 60364-7-704:1999 

 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. (lub odpowiadające im normy EN) 

 Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiórki.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

SST - 02  

B.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE 

- CPV 45100000-8
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące realizo-

wania „Budowa kortu tenisowego” na działce  nr. ew. 559,560 z obr. 0004 BORSUKI gm. Sarnaki, 

Powiat Łosicki, Woj. Mazowieckie 

- kort tenisowy10,97 x 23,77 m + strefa bezpieczeństwa. Cała strefa kortu ma wymiary 

17,07x34,77m 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie wykopów związanych z budową kortu tenisowego 

1.4.Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wy-
tycznych oraz określeniami podanymi w sT-0 „Wymagania ogólne" punkt 

1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na 
terenie budowy , metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i 
poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-0 „Wymagania 
ogólne" punkt 1.5 

2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne 

Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej SST i 
dokumentacji projektowej. 

Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki określone w: 

 PRAWO BUDOWLANE -  (Dz. U. poz.1333 z 2020r)   

 Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych z dnia 8 września 2016 r. (Dz.U. 
z 2016 r. poz. 1570) 

 Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002r., Nr 166. poz. 
1360, z późniejszymi zmianami). 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej 
przez w/w ustawy lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw. Ogólne wymagania doty-
czące stosowanych materiałów podano w ST -0 „Wymagania ogólne" punkt 2. 

2.2. Wymagania szczegółowe 

Przy wykonaniu robót ziemnych związanych z wykonaniem wykopów materiały występują jako zabez-
pieczenie skarp wykopów i elementy odwodnienia. Do odwodnienia wykopów należy stosować nastę-
pujące materiały: 
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— geowłókniny odpowiadające wymaganiom normy PN-EN 13252:2002; 

— kruszywo gruboziarniste odpowiadające wymaganiom normy PN-B- 11111: 1996;  
 

2.3.Piasek 

Piasek stosujemy do niwelacji powierzchni terenu.  

3.SPRZĘT 

Roboty ziemne mogą byt wykonywane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu dowolnego sprzętu prze-
znaczonego do wykonywania zamierzonych robót, np: 

— równiarki lub spycharki uniwersalne; 

— walce statyczne, wibracyjne lub płyty wibracyjne; 

Stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu podłoża. 

Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania 
techniczne w zakresie BHP. 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-0 "Wymagania ogólne" punkt 3. 

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

Materiały z wykopów mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, dopuszczonymi do wyko-
nywania zamierzonych robót. Urobek należy umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i 
zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem. 

Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia dróg publicznych i dojazdów do terenu budowy Wykonawca 
będzie usuwał na bieżąco i na własny koszt. Wykonawca robót będący posiadaczem odpadów (wytwórca) 
zobowiązany jest posiadać stosowne pozwolenia na prowadzenie gospodarki odpadami w tym na ich trans-
port (Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach - Dz. U. nr 62 poz. 628 z późniejszymi zmianami). Środki 
transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i spełniać wymagania 
techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
podano w ST-0 " Wymagania ogólne" punkt 4. 

5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1.Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-0 "Wymagania ogólne" punkt 5.1. 

Wykonanie robót powinno być zgodne normami PN-B-06050.1999, PN- 02205:1998 i BN- 88/8932-02. 

5.2.Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi. 

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów, należy sprawdzić zgodność rzędnych terenu z danymi 
podanymi w projekcie. W tym celu należy wykonać kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokościowy. W trakcie 
realizacji wykopów konieczne jest kontrolowanie warunków gruntowych w nawiązaniu do badań geolo-
gicznych. W przypadku wystąpienia odmiennych warunków gruntowych od uwidocznionych w projekcie 
budowlanym Wykonawca powinien powiadomić o tym fakcie Inspektora Nadzoru i Projektanta oraz 
wstrzymać prowadzenie robót, jeżeli dalsze ich prowadzenie może wpłynąć na bezpieczeństwo kon-
strukcji lub robót. Zgodę na wznowienie robót wydaje Inspektora Nadzoru na wniosek Wykonawcy po 
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przedłożeniu przez Wykonawcę: 

— opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia robót oraz wprowadzenia ewentual-
nych zmian konstrukcyjnych; 

— skutków finansowych wynikających z wykonania dalszych robót w sposób i w zakresie odmiennym 
od pierwotnego; 

5.3. Roboty przygotowawcze 

Przed rozpoczęciem robót związanych z budową obiektu inżynieryjnego powinno być wykonane przy-
gotowanie terenu pod budowę. 

Sposób wykonania dojazd do obiektu powinien zawierać projekt organizacji robót opracowany przez 
Wykonawcę i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Roboty ziemne związane z wykonywaniem 
wykopów należy poprzedzić wykonaniem przekopów kontrolnych w celu zlokalizowania infrastruktury 
podziemnej w rejonie prowadzonych robót. Urządzenia usytuowane w najbliższym sąsiedztwie wyko-
pów należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem. Sposób zabezpieczenia powinien być zgodny z doku-
mentacją projektową, a jeżeli dokumentacja projektowa nie zawiera takiej informacji to sposób zabez-
pieczenia powinien byt zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Przed rozpoczęciem i w trakcie wy-
konywania wykopów należy wykonywać pomiary geodezyjne związane z: 

— wyznaczeniem osi i ustawieniem kołków kierunkowych; 

— ustawieniem law wysokościowych i reperów pomocniczych; 

— wyznaczeniem krawędzi i załamań wykopów; 

— niwelacją kontrolną robót ziemnych i dna wykopu; 

5.4. Zasady wykonywania wykopów 

W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić ochronę śro-
dowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczególności ochronę gleby, zieleni, naturalnego 
ukształtowania terenu i stosunków wodnych (Ustawa 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska - 
Dz. U. Nr 62 poz.627 z późniejszymi zmianami). Wykopy powinny być wykonywane bez narusze-
nia naturalnej struktury gruntu poniżej projektowanego poziomu posadowienia. Ściany wykopów 
należy tak kształtować lub obudować aby nie nastąpiło obsunięcie się gruntu. 

Technologia wykonywania wykopu musi umożliwiać jego odwodnienie w sposób zgodny ze zwyczajową 
praktyką inżynierską w całym okresie trwania robót ziemnych. Przyjęty sposób odwodnienia wykopu nie 
możne powodować powstania w gruncie zjawisk niekorzystnych, np. takich jak: 

— wytworzenie głębokich lejów depresyjnych w gruntach zagrożonych sufozją; 

— „rozpompowanie" warstwy wodonośnej; 

— zmiana kierunków przepływu wód gruntowych; 

— zwiększenie współczynnika filtracji gruntów; 

Wykonywanie wykopów powinno postępować w kierunku podnoszenia się niwelety, aby umożliwić od-
pływ wód z wykopu. Wodę z wykopu należy odprowadzać poza teren robót. Należy przeciwdziałać po-
wstawaniu zastoisk wody w wykopie oraz rozmywaniu skarp wykopu. 

W przypadku przegłębienia wykopu poniżej przewidzianego poziomu, a zwłaszcza poniżej poziomu 
projektowanego posadowienia wg dokumentacji projektowej, należy porozumieć się z Inspektorem 
Nadzoru celem podjęcia odpowiednich decyzji. 

5.5.Odwodnienie wykopów 

Wykonawca robót powinien wykonać urządzenia, które zapewnią odprowadzenie wód gruntowych i 
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opadowych poza obszar wykopu. W tym celu, w zależności od warunków gruntowych, może zastoso-
wać systemy igłofiltrów lub drenaż opaskowy ze studniami zbiorczymi z których woda będzie odpom-
powywana poza wykop. Niedopuszczalne jest pompowanie wody bezpośrednio z wykopu. Odprowa-
dzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniających musi być poprzedzone 
uzgodnieniami z odpowiednimi instytucjami. 

5.6. Tolerancje wykonywania wykopów: 

Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą: 

- ±15 cm - dla wymiarów wykopów w planie; 

- ± 2 cm - dla ostatecznej rzędnej dna wykopu; 

- ± 10 % - dla nachylenia skarp wykopów; 

5.7. Zagęszczenie dna wykopu 

Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczenia. Zagęszczenie podłoża 
należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczonego nie niniejszego od podanego. Wskaźnik 
zagęszczenia należy określić zgodnie z BN-77/8931- 12. W przypadku gdy gruboziarnisty materiał two-
rzący podłoże uniemożliwia przeprowadzenie zagęszczenia, kontrole zagęszczenia należy oprzeć na 
metodzie obciążeń płytowych. Należy określić wtórny moduł odkształcenia podłoża według BN- 
64/8931-02. Wilgotność gruntu podłoża podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności opty-
malnej z tolerancją od -20% do +20%. 

5.8. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża 

Podłoże (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymane w dobrym stanie. 

Jeżeli po wykonaniu robot związanych z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża nastąpi przerwa w ro-
botach i Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania warstw nawierzchni, to powinien on za-
bezpieczyć podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykład przed rozłożeniem folii lub w inny 
sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do układania kolejnej 
warstwy można przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu. Po osuszeniu podłoża Inspektor 
Nadzoru oceni stan i ewentualnie zleci wykonanie niezbędnych napraw. Jeżeli zawilgocenie nastąpiło 
wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawę wykona on na własny koszt. 

5.9. Podsypki 

Wykonawca może przystąpić do zasypywania wykopów po uzyskaniu zezwolenia Inspektora 
Nadzoru, co powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. Warunki wykonania 
zasypki 

- Zasypanie wykopów powinno być wykonane bezpośrednio po zakończeniu przewidzianych w nim 
robót; 

- Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków materiałów 
budowlanych i śmieci; 

- Układanie i zagęszczanie gruntów powinno być wykonane warstwami o grubości: 

• 0,25 m - przy stosowaniu ubijaków ręcznych; 

• 0,50-1,00 m - przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (żabami) lub ciężkimi tarczami; 

• 0,40 m - przy zagęszczaniu urządzeniami wibracyjnymi; 

- Wskaźnik zagęszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niż Js = 0,95 wg 
próby normalnej Proctora; 

-  
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Wymagania dla robót ziemnych związanych z wykonaniem wykopów i zasypki; podano w punkcie 5. 
Sprawdzenie jakościowe i odbiór robót ziemnych powinny być wykonane zgodnie z normami wyszcze-
gólnionymi w pkt. 10. 

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinny obejmować: 

— sprawdzenie zgodność wykonania robót z dokumentacją; 

— kontrolę prawidłowość wytyczenie robót w terenie; 

— sprawdzenie przygotowania terenu; 

— kontrolę rodzaju i stanu gruntu w podłożu; 

— sprawdzenie wymiarów wykopów; 

— sprawdzenie zabezpieczenia i odwodnienia wykopów; 

— ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. Ogólne 
wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne" punkt 6. 

7.OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST-0 "Wymagania ogólne" punkt Jednostką obmiaro-
wą jest m3 (metr sześcienny) wykonanych wykopów.  

8.ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST-0 "Wymagania ogólne" punkt 8. Roboty 
ziemne związane z wykonaniem wykopów uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projekto-
wą, niniejszą SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowa-
niem tolerancji podanych w dokumentacji projektowej lub w punktach 5 i 6 niniejszej SST dały wyniki 
pozytywne. 

9.PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w ST-0 "Wymagania ogólne" punkt 9. Pod-
stawę płatności stanowi cena wykonania 1 m3 wykopów i podsypek w gruncie, wstanie rodzimym. 

Cena jednostkowa obejmuje: 

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze; 

— oznakowanie robót; 

— wyznaczenie zarysu wykopu; 

— wykonanie umocnienia ścian wykopu palami szalunkowymi lub innymi elementami do umocnienia 
ścian wykopów wraz z elementami usztywniającymi i rozpierającymi oraz ich wyciągnięciem; 

— odspojenie gruntu ze złożeniem na odkład lub załadowaniem na samochody i odwiezieniem na 
miejsce odwożenia mas ziemnych; 

— odwodnienie wykopu; 

— utrzymanie wykopu; 

— przeprowadzenie niezbędnych pomiarów i badań wymaganych SST lub zleconych przez Inspekto-
ra Nadzoru; 

— wykonanie, a następnie rozebranie dróg dojazdowych; 

— oczyszczenie i uporządkowanie terenu robót; 
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10.PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy i Rozporządzenia 
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów.  
PN-B-O4452:2002 Geotechnika. Badania polowe. 
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu  
PN-8-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne  
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania  
BN-88/8932-02 Podtorze i podłoże kolejowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania  
PN-EN 12063:2001 Wykonawstwo specjalnych robot geotechnicznych. Ścianki szczelne 
PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów 
stosowanych w systemach drenarskich.  
PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka. 
(lub odpowiadające im normy EN) 
 

10.2. Inne dokumenty 
 

 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019 poz. 1065) z późn. zm.), 

 PRAWO BUDOWLANE -  (Dz. U. poz.1333 z 2020r)   

 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego Dziennik Ustaw z 2020r. poz. 1609,  

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić 
przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych 
dla środowiska wodnego (Dz, U2019 . poz. 1313 ), 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. 2020 poz. 1219 
 z późn. zm.), 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

SST - 03 

B.03.00.00 PODBUDOWA POD NAWIERZCHNIE 

 

-CPV 45100000-8



„Budowa kortu tenisowego” 
na działce  nr. ew. 559,560 z obr.. 0004 Borsuki,  gm. Sarnaki, Powiat Łosicki, Woj. Mazowieckie 

        

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

30.09.2019                                                                    Strona 
PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM. WPROWADZENIE ZMIAN NIE ZMIENIA AUTORSTWA PROJEKTU42    

 

 

42 

SPIS TREŚCI . 

1. CZĘSC OGÓLNA 
1.1. Przedmiot SST 
1.2. Zakres stosowania SST 
1.3. Zakres robót objętych SST 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 
1.4.2. Stabilizacja mechaniczna 
1.4.3. Określenia pozostałe 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów budowlanych 
2.2. Rodzaje materiałów 
2.3. Wymagania dla materiałów. Uziarnienie kruszywa 2.3.2. Właściwości kruszywa 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
3.2. Sprzęt do wykonania robót Transportu 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
4.2. Transport materiałów 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 
5.2. Przygotowanie podłoża 
5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa 
5.4. Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki kruszywa 
5.5. Utrzymanie podbudowy 

6. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ, BADANIAMI 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
6.3. Badania w czasie robót 
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
6.3.2. Uziarnienie mieszanki 
6.3.3. Wilgotność mieszanki 
6.3.4. Zagęszczenie podbudowy 
6.3.5. Właściwości kruszywa 
6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy 
6.4.1. Częstotliwość oraz zakres pomiarów 
6.4.2. Szerokość podbudowy 
6.4.3. Równość podbudowy 
6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy 
6.4.5. Rzędne wysokościowe podbudowy 
6.4.6. Ukształtowanie osi podbudowy 
6.4.7. Grubość podbudowy 

6.4.8. Nośność podbudowy 

6.5. ZASADY POSTĘPOWANIA Z WADLIWIE WYKONANYMI ODCINKAMI PODBUDOWY 

6.5.1. Niewłaściwe cechy geometryczne podbudowy 
6.5.2. Niewłaściwa grubość podbudowy 
6.5.3. Niewłaściwa nośność podbudowy 

6.6 WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU 
6.7 SPOSÓB ODBIORU ROBOT 
6.8 OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT 
6.9 DOKUMENTY ODNIESIENIA



„Budowa kortu tenisowego” 
na działce  nr. ew. 559,560 z obr.. 0004 Borsuki,  gm. Sarnaki, Powiat Łosicki, Woj. Mazowieckie 

        

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

30.09.2019                                                                    Strona 
PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM. WPROWADZENIE ZMIAN NIE ZMIENIA AUTORSTWA PROJEKTU43    

 

 

43 

1. CZĘSC OGÓLNA 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące realizo-

wania „Budowa kortu tenisowego” na działce  nr. ew. 559,560 z obr. 0004 BORSUKI gm. Sarnaki, 

Powiat Łosicki, Woj. Mazowieckie 

- kort tenisowy10,97 x 23,77 m + strefa bezpieczeństwa. Cała strefa kortu ma wymiary 

17,07x34,77m 

Zakres stosowania SST 

Specyfikacja Techniczna stanowi część Dokumentacji Przetargowej i należy je stosować w zlecaniu i wyko-
naniu robót opisanych w 1.1. 

1.2. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem 
podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 4/31,5 w konstrukcji kortu - 
grubość warstwy 20 cm i drugiej warstwy o uziarnieniu 0/5 mm- grubości 5 cm. 

1.3. Określenia podstawowe 
1.3.1. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 

Jedna lub więcej warstw zagęszczonej mieszanki, która stanowi warstwę nośną nawierzchni boiska. 

1.3.2. Stabilizacja mechaniczna 

Proces technologiczny, polegający na odpowiednim zagęszczeniu w optymalnej wilgotności kruszywa. 

1.3.3. Określenia pozostałe 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z de-
finicjami podanymi w ST-0 „Wymagania ogólne" 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne". 

2. W Y M AG AN I A D O T Y C Z ĄC E  W Ł AŚ C I W O Ś C I  W Y R O B Ó W  B U D O W L AN Y C H  
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST-0 „Wymagania 
ogólne". 

2.2. Rodzaje materiałów 

Materiałem do wykonania podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie powinno być kru-
szywo łamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczaków 
albo ziaren żwiru większych od 8 mm. Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez 
domieszek gliny. 

2.3. Wymagania dla materiałów Uziarnienie k r u s z yw a  

Krzywa uziarnienia kruszywa, określona według PN-B-06714-15 powinna leżeć między krzywymi granicz-
nymi pól dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1. Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw prze-
znaczonych na podbudowy wykonywane metodą stabilizacji mechanicznej 1-2 kruszywo o uziarnieniu 
0,075/31,5 na podbudowę dwuwarstwową. 
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Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane metodą stabili-
zacji mechanicznej 

1-2 kruszywo na podbudowę zasadniczą (górną warstwę) 0,075-4 mm 1 -3 kruszywo na 
podbudowę pomocniczą (dolną warstwę) 4-31,5 mm 

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna być ciągła i nie może przebiegać od dolnej krzywej granicznej uziar-
nienia do górnej krzywej granicznej uziarnienia na sąsiednich sitach. Wymiar największego ziarna kruszywa 
nie może przekraczać 2/3 grubości warstwy układanej jednorazowo. 

2.3.2. Właściwości kruszywa 

Kruszywa powinny spełniać wymagania określone w tabeli 1. 

Lp. Wyszczególnienie właściwości 
warstwa 
górna 

warstwa 
dolna 

 

1 Zawartość ziaren mniejszych niż 0,075 mm, % (m/m) od 2 do 5 od 2 do 5 PN-B- 06714 -15 [3] 

2 Zawartość nadziania, % (m/m), nie więcej niż 5 10 PN-B- 06714 -15 [3] 

3 Zawartość ziaren nieforemnych %(m/m), nie więcej niż 35 40 PN-B- 06714-16 [4] 

4 Zawartość zanieczyszczeń organicznych, %(m/m), nie więcej niż 1 1 PN-B-04481 [1] 

5 
Wskaźnik piaskowy po pięciokrotnym zagęszczeniu metodą I 

lubIIwgPN-B- 04481,% 
od 65 od 50 BN- 64/8931 - 01 [26] 

6 
Ścieralność w bębnie Los Angeles 

ścieralność całkowita po pełnej liczbie obrotów, nie więcej niż 
ścieralność częściowa po 1/5 pełnej liczby obrotów, nie więcej niż 

35 30 50 35 PN-B- 06714 -A2 [12] 

7 Nasiąkliwość, %(m/m), nie więcej niż 3 5 PN-B- 06714 -18 [6] 

8 
Mrozoodporność, ubytek masy po 25 cyklach zamrażania, 

%(m/m), nie więcej niż 
5 10 PN-B- 06714 -19 [7] 

9 Rozpad krzemianowy i żelazawy łącznie, % (m/m), nie więcej niż   
PN-B- 06714 -37 [101 

PN-B- 06714 -39 

10 
Zawartość związków siarki w przeliczeniu na SO3, %(m/m), nie 

więcej niż 
1 1 PN-B-06714 -28 [9] 

11 

Wskaźnik nośności wnoś mieszanki kruszywa, %, nie mniejszy 
niż: 

przy zagęszczeniu Is > =1,00 
przy zagęszczeniu Is > =1,03 

80 120 60 PN-S- 06102 [21] 
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3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-1 „Wymagania ogólne" pkt 3. 

3.2. Sprzęt do wykonania robót 

Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie powinien 
wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: p) równiarek albo układarek do rozkłada-
nia mieszanki, q) mieszarek do wytwarzania mieszanki, r) walców ogumionych i stalowych wibracyjnych 
lub statycznych do zagęszczania, w miejscach trudnodostępnych powinny być stosowane zagęszczarki 
płytowe, ubijaki mechaniczne lub małe walce wibracyjne. 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Wymagania dotyczące transportu podano w ST- 1 „Wymagania ogólne" pkt 4.  

4.2. Transport materiałów 

Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST- 1 „Wymagania ogólne" pkt 5. 

5.2. Przygotowanie podłoża 

Podbudowa powinna być ułożona na podłożu zapewniającym nieprzenikanie drobnych cząstek gruntu do 
podbudowy. Warunek nieprzenikania należy sprawdzić wzorem: 

 
D85, w którym: 
Di 5  -wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 15% ziaren warstwy podbudowy lub warstwy odsączającej, w mili-
metrach, 
D85 -wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 85% ziaren gruntu podłoża, w milimetrach. Paliki lub szpilki do 
prawidłowego ukształtowania podbudowy powinny być wcześniej przygotowane. Paliki lub szpilki powinny być ustawio-
ne w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi, lub w inny sposób zaakceptowany przez Zamawiającego. 
Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót w odstę-
pach nie większych niż co 10 m. 
 

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa 

Mieszankę kruszywa należy wytwarzać w mieszarkach gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszan-
ki. 

Nie dopuszcza się wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczególnych frakcji na korcie. Mieszanka 
po wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposób, aby nie 
uległa rozsegregowaniu i wysychaniu. 

D15 
 

 
<5 
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5.4. Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki kruszywa 

Warstwa podbudowy powinna być rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i 
rzędnych wysokościowych. 

Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, 
określonej według próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II). Materiał nadmiernie nawilgocony, 
powinien zostać osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jeżeli wilgotność mieszanki kruszywa jest 
niższa od optymalnej o 20% jej wartości, mieszanka powinna być zwilżona określoną ilością wody i rów-
nomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotność mieszanki kruszywa jest wyższa od optymalnej o 
10% jej wartości, mieszankę należy osuszyć. Podbudowa powinna być odpowiednio zagęszczona. 

5.5. Utrzymanie podbudowy 

Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być utrzymywana w dobrym 
stanie. Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, /a zgodą Zamawiającego, gotową podbudowę do ruchu 
budowlanego, to jest obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten 
ruch. Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania podbudowy obciąża Wykonawcę robót. 

6. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ, BADANIAMI 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST-1 „Wymagania ogólne" pkt 6. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych do wy-
konania robót i przedstawić wyniki tych badciń Zamawiającemu w celu akceptacji materiałów. Badania te 
powinny obejmować wszystkie właściwości określone w pkt 2.3 niniejszej ST. 

6.3. Badania w czasie robót 

6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

Częstotliwość oraz zakres badań podano w tablicy 2 

 

Lp. Wyszczególnienie badań 

Częstotliwość badań 

Minimalna liczba badań 
na dziennej działce ro-

boczej 

Maksymalna powierzchnia 
podbudowy przypadająca na 
jedno badanie (m) 

1 Uziarnienie mieszanki 
2 600 

2 Wilgotność mieszanki 

3 Zagęszczenie warstwy 10 próbe k na 10000 m
2
 

4 
Badanie właściwości kruszywa wg tab. 1, pkt 

2.3.2 
dla każdej partii kruszywa i przy każdej zmianie kru-

szywa 

 

6.3.2. Uziarnienie mieszanki 

Uziarnienie mieszanki powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Próbki należy pobierać 
w sposób losowy, z rozłożonej warstwy, przed jej zagęszczeniem. Wyniki badań powinny być na bieżąco 
przekazywane Zamawiającemu. 
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6.3.3. Wilgotność mieszanki 

Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według próby Proctora, 
zgodnie z PN-B-04481 (metoda II), z tolerancją+10% -20%. Wilgotność należy określić według PN-B-
06714-17. 

6.3.4. Zagęszczenie podbudowy 

Zagęszczenie podbudowy powinno odbywać się aż do osiągnięcia wymaganego wskaźnika zagęszcze-
nia, powinien być nie mniejszy niż 0,98 zagęszczenia maksymalnego określonego metodą normalną. 
Zagęszczenie podbudowy należy sprawdzać według BN- 77/8931-12. 

Zagęszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie należy uznać za prawidłowe, gdy stosunek wtór-
nego modułu E? do pierwotnego modułu odkształcenia Ej jest nie większy od 2,2 dla każdej warstwy 
konstrukcyjnej podbudowy. 

6.3.5. Właściwości kruszywa 

Badania kruszywa powinny obejmować ocenę wszystkich właściwości określonych w pkt 2.3.2. Próbki 
powinny być pobierane przez Wykonawcę w sposób losowy w obecności Zamawiającego. 

6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy 

6.4.1. Częstotliwość oraz zakres pomiarów 

Częstotliwość oraz zakres pomiarów dotyczących cech geometrycznych podbudowy podano w 
tablicy 3. 

 
Tablica 3. Częstotliwość oraz zakres pomiarów wykonanej podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 

Lp. Wyszczególnienie badań i Minimalna częstotliwość 

1 Szorokość podbudowy 10 razy na 1 km 

2 Równość podłużna w sposób ciągły planografem albo co 20 m łatą na każdym 
pasie ruchu 

3 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km 

4 Spadki poprzeczne* 10 razy na 1 km 

5 Rzędne wysokościowe co 100 m 

6 Ukształtowanie osi w planie* co 100 m 

7 Grubość podbudowy Podczas budowy: w 3 punktach na każdej działce roboczej, 
lecz nie rzadziej niż raz na 400 m

2
 Przed odbiorem: w 3 punk-

tach, lecz nie rzadziej niż raz na 2000 m
2
 

8 Nośność 
podbudowy: - moduł odkształcenia - 

ugięcie sprężyste 

co najmniej w dwóch przekrojach na każde 1000 m co naj-
mniej w 20 punktach na każde 1000 m 

* Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać w punktach głów-
nych łuków poziomych. 
 
 

6.4.2. Szerokość podbudowy 

Szerokość podbudowy nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm. -5 cm. 

6.4.3. Równość podbudowy 

Nierówności podłużne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą lub planografem, zgodnie z BN-
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68/8931-04. 

Nierówności poprzeczne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą. Nierówności podbudowy nie mo-
gą przekraczać 10 mm. 

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy 

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją projektową, 
z tolerancją ±0,5 %. 

6.4.5. Rzędne wysokościowe podbudowy 

Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi podbudowy i rzędnymi projektowanymi nie powinny 
przekraczać +1 cm, -2 cm. 

6.4.6. Ukształtowanie osi podbudowy 

Oś podbudowy w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż +5 
cm. 

6.4.7. Grubość podbudowy 

Grubość podbudowy nie może się różnić od grubości proj. o więcej niż + 10%. 

6.4.8. Nośność podbudowy 

Nośność podbudowy można badać płytą uciskową. 

6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy 

6.5.1. Niewłaściwe cechy geometryczne podbudowy 

Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazują większe odchylenia od określonych w punkcie 6.4 po-
winny być naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównane i po-
wtórnie zagęszczone. Dodanie nowego materiału be/ spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczal-
ne. Jeżeli szerokość podbudowy jest mniejsza od szerokości projektowanej o więcej niż 5 cm i nie zapew-
nia podparcia warstwom wyżej leżącym, to Wykonawca powinien na własny kos/t poszerzyć podbudowę 
przez spulchnienie warstwy na pełną grubość do połowy szerokości pasa ruchu, dołożenie materiału i po-
wtórne zagęszczenie. 

6.5.2. Niewłaściwa grubość podbudowy 

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości, Wykonawca wykona naprawę podbu-
dowy. Powierzchnie powinny być naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednią 
głębokość, zgodnie z decyzją Zamawiającego, uzupełnione nowym materiałem o odpowiednich właściwo-
ściach, wyrównane i ponownie zagęszczone. Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykona-
niu tych robót nastąpi ponowny pomiar i ocena grubości warstwy, według wyżej podanych zasad, na kos/t: 
Wykonawcy. 

6.5.3. Niewłaściwa nośność podbudowy 

Jeżeli nośność podbudowy będzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty nie-
zbędne do zapewnienia wymaganej nośności, zalecone przez Zamawiającego. Koszty tych dodatkowych 
robót poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zaniżenie nośności podbudowy wynikło z niewła-
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ściwego wykonania robót przez Wykonawcę podbudowy. 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 1 „ Wymagania ogólne". Jednostką obmiarową jest: m2 (metr 
kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy 

8. SPOSÓB ODBIORU ROBOT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-0 „ Wymagania ogólne". Roboty uznaje się za zgodne z doku-
mentacją projektową, ST i wymaganiami Zamawiającego, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowa-
niem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-0 „ Wymagania ogólne". 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń obcych 
PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego  
PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności.  
PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości. (lub odpowiadające im normy EN)



„Budowa kortu tenisowego” 
na działce  nr. ew. 559,560 z obr.. 0004 Borsuki,  gm. Sarnaki, Powiat Łosicki, Woj. Mazowieckie 

        

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

30.09.2019                                                                    Strona 
PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM. WPROWADZENIE ZMIAN NIE ZMIENIA AUTORSTWA PROJEKTU50    

 

 

50 

 



„Budowa kortu tenisowego” 
na działce  nr. ew. 559,560 z obr.. 0004 Borsuki,  gm. Sarnaki, Powiat Łosicki, Woj. Mazowieckie 

        

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

30.09.2019                                                                    Strona 
PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM. WPROWADZENIE ZMIAN NIE ZMIENIA AUTORSTWA PROJEKTU51    

 

 

51 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

SST - 04 

NAWIERZCHNIA  Z SZTUCZNEJ TRAWY
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5.1.Ogólne warunki wykonania Robót 
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UWAGA. 

SZCZEGÓŁOWE PARAMETRY TECHNICZNE STOSOWANEJ NAWIERZCHNI SYNTETYCZNEJ 
OKREŚLA KAŻDORAZOWO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPO-

RZĄDZANA DLA KONKRETNEJ INWESTYCJI, KTÓRA MUSI BYĆ ZGODNA Z ZAPISAMI I WY-
TYCZNYMI NINIEJSZEJ SPECYFIKACJI. 



„Budowa kortu tenisowego” 
na działce  nr. ew. 559,560 z obr.. 0004 Borsuki,  gm. Sarnaki, Powiat Łosicki, Woj. Mazowieckie 

        

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

30.09.2019                                                                    Strona 
PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM. WPROWADZENIE ZMIAN NIE ZMIENIA AUTORSTWA PROJEKTU53    

 

 

53 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące realizo-

wania „Budowa kortu tenisowego” na działce  nr. ew. 559,560 z obr. 0004 BORSUKI gm. Sarnaki, 

Powiat Łosicki, Woj. Mazowieckie 

kort tenisowy10,97 x 23,77 m + strefa bezpieczeństwa. Cała strefa kortu ma wymiary 17,07x34,77m 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z ułożeniem na-
wierzchni sportowej typu „poliuretan". 

1.4.Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednim: normami oraz określe-
niami podanymi w ST-0 „Wymagania ogólne" pkt 1.4. Nawierzchnia trawiasta - sztuczna 

1.5.Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Pro-
jektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-0 
„Wymagania ogólne" pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 
2.1. Wymagania ogólne 

Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej SST i 
dokumentacji projektowej. 

Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki określone w: 

 PRAWO BUDOWLANE -  (Dz. U. poz.1333 z 2020r)   

 Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych z dnia 8 września 2016 r. (Dz.U. 
z 2016 r. poz. 1570) 

 Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002r., Nr 166. poz. 1360, 
z późniejszymi zmianami). 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez 
w/w ustawy lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw. Ogólne wymagania dotyczące stoso-
wanych materiałów podano w ST -0 „Wymagania ogólne" punkt 2. 

2.2. Nawierzchnia  sztucznej trawy 

Projektuje się nawierzchnie z trawy sztucznej 

 

Wielofunkcyjna trawa syntetyczna wypełniona piaskiem, 100% polipropylen, odporna na mróz i wysokie 

temperatury, ustabilizowane UV, bez skutków ubocznych dla środowiska. System ten  jest stosowany 

bez dodatkowych mat elastycznych.  

Przeznaczenie TENIS, MULTISPORT 

Kolor niebieski/ dwa odcienie  

Akcesoria: linie boisk:(50, mm szer.) dostępne w rolkach 50 mb kolory: biały i żółty 
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Wykładzina typu trawa syntetyczna przeznaczona jest do wykonywania nawierzchni sportowych na ze-

wnątrz budynków, na otwartej przestrzeni obiektów sportowych lub rekreacyjnych oraz  w halach sporto-

wych. 

Wykładzinę ułożoną i zamocowaną zgodnie z instrukcją producenta należy zasypać suszonym i sortowa-

nym piaskiem kwarcowym o granulacji ziaren 0,2-0,8 mm /min. zawartość krzemionki 95%/ 

 

PARAMETRY TRAWY SYNTETYCZNEJ: 

 Wysokość warstwy użytkowej: 15/17 mm 

 Gęstość tkania: 44 100 pkt/m
2
  (± 5%) 

 Gramatura całkowita:2 182 gr/m
2 
(± 5%) 

 Przepuszczalność: 1900 mm/h (± 5%) 

 Metoda produkcji: tuftowana (± 5%) 

 Skład surowcowy włókna: 100% PP  

 Grubość włókna: 110 um (± 5%) 

 Struktura włókna: fibrylowana 

 Waga: 6 600dtex (± 5%) 

 Kolor: niebieski- dwa odcienie 
 

CHARAKTERYSTYKA PIASKU 

Rodzaj - krzemionkowy, okrągły, wymyty i wysuszony zgodny z oficjalnie przyjętymi normami w  kraju in-

stalacji trawy. Jeśli brakuje określonych norm, należy dostarczyć próbkę  piasku do producenta na-

wierzchni. 

Rozmiar  ziarna - rodzaj       d/D z    d  0.2  i   D  0.8 mm 

Ilość piasku kwarcowego -  12-13,0 kg/ m
2
 

 

Nawierzchnia boiska obramowana będzie obrzeżem betonowym 8 x 30 cm na ławie betonowej. Wody 

opadowe odprowadzane będą nawierzchniowo 

UWAGI! 

Wykładziny powinny być stosowane zgodnie z instrukcjami producenta i projektem technicznym opraco-

wanym dla określonego zastosowania.  

 Wykonanie i odbiór urządzeń sportowych na podstawie aprobat technicznych ITB, atestów higie-

nicznych, wymogów p.poż., warunków technicznych stosowania i Polskich Norm. 

 W trakcie realizacji projektu należy stosować materiały i wyroby posiadające obowiązujące świa-

dectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jeśli są przedmiotem Norm Państwo-

wych, zaświadczenie producenta potwierdzające ich zgodność z postanowieniami odpowiednich 

norm. 

 Wszelkie kopiowanie, powielanie i dokonywanie zmian w projekcie bez zgody autora jest niedo-

zwolone. (Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dn. 04.02.1994r.) 

 Wszelkie roboty budowlane winny być prowadzone zgodnie ze sztuką budowlaną i polskimi nor-

mami. 

 Nawierzchnia boiska obramowana będzie obrzeżem betonowym 8 x 30 cm na ławie betonowej. 

Wody opadowe odprowadzane będą nawierzchniowo 
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Zdjęcie pogladowe 

 

2.3. Podbudowa pod trawę sztuczną 

Podłoże, na którym ma być układana wykładzina powinno być przygotowane zgodnie z instrukcje produ-

centa i powinno być suche, równe, pozbawione zanieczyszczeń, mocne i stabilne.  

W przypadku gdy podłoże stanowi grunt konieczne jest wykonanie warstwy nośnej i wyrównawczej z kru-

szywa o odpowiedniej granulacji oraz systemu odprowadzenia wody.  

 

Warstwy podbudowy pod kort ziemny (od góry): 

 sztuczna trawa zasypana piaskiem kwarcowym 13-16mm 

 Warstwa wyrównawcza - Szlaka (3-4 cm)/ miał kamienny o frakcji 0-4mm 

 Warstwa nośna - Kruszywo łamane 4-31,5 mm (20 cm) 

 Warstwa filtracyjna - Piasek (10 cm) [ewentualna instalacja drenażu] 

 Geowłóknina 

 Grunt rodzimy 

 
3.SPRZĘT 

3.1.Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-0 „Wymagania ogólne" pkt 3; Do układania na-
wierzchni można użyć dowolnego sprzętu. 

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

Wykonawca robót będący posiadaczem odpadów (wytwórca) zobowiązany jest posiadać stosowne po-
zwolenia na prowadzenie gospodarki odpadami w tym na ich transport (Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o 
odpadach -Dz. U. nr 62 poz. 628 z późniejszymi zmianami). 

Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i spełniać wy-
magania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym. Ogólne wymagania dotyczące 
transportu podano w ST-0 " Wymagania ogólne" punkt 4. 
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5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1.Ogólne warunki wykonania Robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne" pkt5.  

SPOSÓB WYKONANIA 

Rolki połączone są ze sobą za pomocą specjalne taśmy łączącej i kleju poliuretanowego, dostarczonego lub 

zaakceptowanego przez producenta trawy. Produkt musi być wypełniony piaskiem krzemiankowym w su-

chych warunkach pogodowych. Zgodnie z szegółową instrukcją producenta trawy 

KONSERWACJA 

Rekomenduje się regularne czyszczenie całości oraz cotygodniowe szczotkowanie. Zgodnie z instrukcją 

producenta. 

AKCESORIA 

Linie do znakowania ( szerokości 50, 75, 100 mm)  

 

6. KONTROLA JAKOŚCI  
6.1.Ogólne zasady 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne" pkt. 6. 

7.OBMIAR ROBÓT  

7.1.Ogólne zasady obmiaru 

Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST -0 „Wymagania ogólne" pkt 7.  

7.2.Zasady obmiarowania 

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) ułożenia nawierzchni syntetycznej. 

8.ODBIÓR ROBÓT 

8.1.Ogólne zasady odbioru Robót. 

Odbiór należy przeprowadzić zgodnie z zasadami zaleconymi przez producenta nawierzchni. 

Zgodnie z kartą techniczną oferowanej nawierzchni syntetycznej. Badania kontrolne obejmują kontrolę: 

• Równości nawierzchni. 

• Pochyleń podłużnych i spadków poprzecznych. 

• Grubości nawierzchni. 

• Technicznych dokumentów kontrolnych : 

Tab.4 

l.p. rodzaj badanej czynności częstotliwość badań dopuszczalne odchyłki 

1 
wskaźnik zagęszczenia warstwy Wz wg PN-88/B-
04481 

jeden raz na każde 1000m
2 

podbudowy 
Wz>100% 

2 
grubość warstwy jeden raz na każde 1000m

2 

podbudowy 
+10%, -15% grubości 
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l.p. rodzaj badanej czynności częstotliwość badań dopuszczalne odchyłki 

2 
szerokość koryta jeden raz na 100m długości 

odcinka 
+10cm, -5cm 

3 
równość podłużna co 100m nierówności<30mm na łacie 3-

metrowej 
4 spadki poprzeczne co 100m ±0,5% 

5 rzędne niwelety co 100m +1cm, -2cm 

6 
moduł odkształcenia wg BN-64/8931-02 jeden pomiar na 200m dla 

każdego pasa ruchu 
zgodnie z Tab. 4.1 

7 
ugięcie sprężyste wg BN-70/8931-06 jeden pomiar na 50m dla każ-

dego pasa ruchu 
zgodnie z Tab. 4.1 

Tab. 4.1 

Podbudowa 
z kruszywa o 
wskaźniku wnoś 
nie mniejszym  

 
Wskaźnik zagęsz-
czenia IS   nie 
mniejszy niż  

 
Maksymalne ugięcie sprężyste pod kołem, mm 

Minimalny moduł odkształ-cenia mie-
rzony płytą o średnicy 30 cm, MPa 

Niż,   %  40 Kn 50 kN od pierwszego 
obciążenia E1 

od drugiego obcią-
żenia E2 

120 
60 

1,03 
1,0 
 
 

1,10 
1,40 

1,20 
1,60 

100 
60 

180 
120 

 

8.2. Dokumenty wymagane do obioru nawierzchni poliuretanowej: 

1. Badania na zgodność z normą PN-EN 14877, lub aprobata techniczna ITB, 
2. lub rekomendacja techniczna ITB lub wynik badań specjalistycznego laboratorium badającego na-

wierzchnie sportowe np. Labosport. 
3. Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta. 
4. Atest PZH dla oferowanej nawierzchni. 
5. Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną in-

westycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tą nawierzchnię. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
9.1.Ogólne zasady 

Ogólne zasady dotyczące warunków płatności podane są w ST -0 „Wymagania ogólne" punkt 9. 

9.2.Zasady rozliczenia i płatności 

Rozliczenie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą za wykonane nawierzchni typu „poliuretan" będzie 
dokonana według następującego sposobu: Wynagrodzenie jednostkowe będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, i badania składające się na jej wykonanie nawierzchni, określone dla tej Roboty w SST i kosz-
torysie ofertowym; Kwota jednostkowa za Roboty obejmuje: 

- robociznę bezpośrednią wraz z narzutami; 

- wartość zużytych materiałów podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikającymi z techno-
logii robót z kosztami zakupu; 

- wartość pracy sprzętu z narzutami; 

- koszty pośrednie (ogólne) i zysk kalkulacyjny; 

- podatki zgodnie z obowiązującymi przepisami (bez podatku VAT); 

- przygotowanie stanowiska roboczego; 

- oczyszczenie i likwidacja stanowiska roboczego; 

Kwota jednostkowa uwzględnia również przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie wszyst-
kich niezbędnych robót pomocniczych i towarzyszących takich jak np. bariery zabezpieczające, oświetle-
nie tymczasowe, wywóz, wykonanie zaplecza socjalno- biurowego dla pracowników, zużycie energii elek-
trycznej i wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych i placu. 
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W przypadku przyjęcia innych zasad określenia kwoty jednostkowej lub innych zasad rozliczeń pomiędzy 
Zamawiającym a Wykonawcą sprawy te muszą zostać szczegółowo ustalone w Umowie. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
11. 10.1.Normy i Rozporządzenia 

PN-EN 1969:2002 
   Nawierzchnie terenów sportowych – Wyznaczanie grubości nawierzchni sportowych z tworzyw sztucznych 
PN-EN 12228  
   Nawierzchnie terenów sportowych – Wyznaczanie wytrzymałości połączenia nawierzchni sztucznych 
PN-pr EN 14877  
   Nawierzchnie sztuczne odkrytych terenów sportowych – Specyfikacja (lub odpowiadające im normy EN)  

10.3. Inne dokumenty: 

 PRAWO BUDOWLANE -  (Dz. U. poz.1333 z 2020r)   

 Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych z dnia 8 września 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. 
poz. 1570) 

 Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002r., Nr 166. poz. 1360, z 
późniejszymi zmianami). 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

SST – 05 

 

B.05.00.00, URZĄDZENIA SPORTOWE 
- CPV 45340000-2 OBRZEŻA BETONOWE 

- CPV 45212221-1



„Budowa kortu tenisowego” 
na działce  nr. ew. 559,560 z obr.. 0004 Borsuki,  gm. Sarnaki, Powiat Łosicki, Woj. Mazowieckie 

        

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

30.09.2019                                                                    Strona 
PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM. WPROWADZENIE ZMIAN NIE ZMIENIA AUTORSTWA PROJEKTU60    

 

 

60 

SPIS TREŚCI 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

1.2. Zakres stosowania SST 

1.3. Zakres robót objętych SST  

1.4. Określenia podstawowe 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne  

2.2. Wymagania szczegółowe  

2.3. Obrzeża betonowe 

2.4. Ława betonowa (28x15cm) 

2.5. Stopy betonowe (30x30x80cm) 

2.5.1. Materiały do wykonania fundamentów betonowanych „na mokro"  

3. SPRZĘT 

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

4.1. Ogólne wymagania 

4.2. Mieszanka betonowa 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wymagania ogólne 

5.2. Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi 

5.3. Wykonanie ławy betonowej 

5.4. Wbudowanie obrzeży 

5.5. Wyposażenie boiska 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

6.3. Badania w czasie wykonywania robót 

6.4. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi elementami robót 

7. OBMIAR ROBÓT  

8. .ODBIÓR ROBÓT 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne zasady 

9.2. Cena jednostki obmiarowej ogrodzenia 

9.3. Cena jednostki obmiarowej obrzeża betonowego 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy i Rozporządzenia 

10.2.  Inne dokumenty



1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące reali-

zowania „Budowa kortu tenisowego” na działce  nr. ew. 559,560 z obr. 0004 BORSUKI gm. Sarna-

ki, Powiat Łosicki, Woj. Mazowieckie 

kort tenisowy10,97 x 23,77 m + strefa bezpieczeństwa. Cała strefa kortu ma wymiary 17,07x34,77m 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontrak-
towy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie ogrodzeń oraz obrzeży betonowych związanych z budową kortu. Roboty wchodzące w 
skład SST-06: 

- Obrzeża betonowe - CPV 45212221-1 

1.4.Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wy-
tycznych oraz określeniami podanymi w ST-0 „Wymagania ogólne" punkt 

 

Obrzeża betonowe -prefabrykowane belki betonowe rozgraniczające jednostronnie lub dwustronnie 
powierzchnię boisk od terenów nie przeznaczonych do sportu.  

1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na 
terenie budowy , metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i 
poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-0 „Wymagania 
ogólne" punkt 1.5. 

2. MATERIAŁY  
2.1.Wymagania ogólne 

Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej SST 
i dokumentacji projektowej. Do wykonania robót mogą być 

stosowane wyroby budowlane spełniające warunki określone w: 

 PRAWO BUDOWLANE -  (Dz. U. poz.1333 z 2020r)   

 Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych z dnia 8 września 2016 r. (Dz.U. 
z 2016 r. poz. 1570) 

 Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002r., Nr 166. poz. 
1360, z późniejszymi zmianami). 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaga-
nej przez w/w ustawy lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw. Ogólne wymaga-
nia dotyczące stosowanych materiałów podano w ST-0 „Wymagania ogólne" p-kt 2. 
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2.3.Obrzeża betonowe 

2.3.1.Wymiary betonowych obrzeży chodnikowych 

8x30x100 lub 8x30x50 

2.3.2.Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży 

Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży podano w tablicy 2. 

Rodzaj wymiaru Dopuszczalna odchyłka, m 

Gatunek 1 

1 ± 8 

b, h ± 3 

Tablica 2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży 

2.3.3.Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży 

Powierzchnie obrzeży powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z formy lub zatartej. 
Krawędzie elementów powinny być równe i proste. Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i 
krawędzi elementów nie powinny przekraczać wartości podanych w tablicy 3. 

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży 

Rodzaj wad i uszkodzeń Dopuszczalna wielkość wad i 
uszkodzeń 

Gatunek 1 

Wklęsłość lub wypukłość powierzchni i krawędzi w mm 2 

Szczerby i uszkodzenia ograniczające powierzchnie  

krawędzi i naroży górne (ścieralne) niedopuszczalne 

 ograniczających pozostałe  

 powierzchnie:  

 liczba, max 2 

 długość, mm, max 20 

 głębokość, mm, max 6 

 

2.3.4.Składowanie 

Betonowe obrzeża chodnikowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, posegrego-
wane według rodzajów i gatunków. Betonowe obrzeża chodnikowe należy układać z zastosowaniem 
podkładek i przekładek drewnianych o wymiarach co najmniej: grubość 2,5 cm, szerokość 5 cm, dłu-
gość minimum 5 cm większa niż szerokość obrzeża. 

2.3.5.Beton i jego składniki 

Do produkcji obrzeży należy stosować beton według PN-B-06250 [2], klasy B 25 lub B 30.  
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2.4.Ława betonowa 

Ławy betonowe mają za zadanie utwierdzenie obrzeży betonowych. Beton na ławy: 

- mieszanka betonowa winna odpowiadać wymaganiom PN-88/B-06250; 

- klasa betonu B15; 

- najmniejsza dopuszczalna ilość cementu -210 kg/m3 mieszanki betonowej największa dopusz-
czalna wartość stosunku wolno-cementowego (w/c) -0,75; 

- stopień mrozoodporności-W2; 

- wytrzymałość betonu wg PN-88/B-06250; 

2.5.Stopy betonowe 

Stopy betonowe mają za zadanie utwierdzenie słupków metalowych dla konstrukcji piłkochwytów 

/ogrodzenia. Beton na stopy: 

- mieszanka betonowa winna odpowiadać wymaganiom PN-88/B-06250; 

- klasa betonu B25; 

- największa dopuszczalna wartość stosunku wolno-cementowego (w/c) -0,75; 

- stopień mrozoodporności-W2; 

- wytrzymałość betonu wg PN-88/B-06250; 

2.6. Materiały do wykonania fundamentów betonowanych „na mokro" 

Deskowanie powinno zapewnić sztywność i niezmienność układu oraz bezpieczeństwo konstrukcji. 

Deskowanie powinno być skonstruowane w sposób umożliwiający łatwy jego montaż i demontaż. 

Przed wypełnieniem mieszanką betonową, deskowanie powinno być sprawdzone, aby wykluczało 

wyciek zaprawy z mieszanki betonowej. Klasa betonu, jeśli w dokumentacji projektowej lub SST nie 

określono inaczej, powinna być B 15 lub B 20 (urządzenia sportowe B25) lub zgodna ze wskaza-

niami Inspektora Nadzoru. Beton powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-06250. Składnikami be-

tonu są: cement, kruszywo, woda i domieszki. 

Cement stosowany do betonu powinien być cementem portlandzkim klasy 32,5 i spełniać wymaga-

nia PN-B-19701, Transport i przechowywanie cementu powinny być zgodne z ustaleniami podany-

mi w BN-88/6731-08. 

Kruszywo do betonu (piasek, żwir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego sortowanego, 

kruszywo łamane) powinno spełniać wymagania PN-B-06712. 

Woda powinna być „odmiany 1" i spełniać wymagania PN-B-32250. Bez badań laboratoryjnych 

można stosować wodę pitną. 

Domieszki chemiczne do betonu powinny być stosowane jeśli przewidują to dokumentacja projek-

towa, SST lub wskazania Inspektor Nadzoru, przy czym w przypadku braku danych dotyczących 

rodzaju domieszek, ich dobór powinien być dokonany zgodnie z zaleceniami PN-B-06250 . Do-
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mieszki powinny spełniać wymagania PN-B-23010. 

Pręty zbrojenia mogą być stosowane jeśli przewiduje to dokumentacja projektowa, SST lub wska-

zania Inspektor Nadzoru. Pręty zbrojenia powinny odpowiadać PN-B-06251 . Stal dostarczona na 

budowę powinna być zaopatrzona w zaświadczenie (atest) stwierdzające jej gatunek. Właściwości 

mechaniczne stali używanej do zbrojenia betonu powinny odpowiadać postanowieniom PN-B-

03264. 

3.SPRZĘT 

Montaż elementów ręcznie. 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. 

Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania 

techniczne w zakresie BHP. 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-0 "Wymagania ogólne" punkt 3. 

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE  

4.1.Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-0 „Wymagania ogólne" pkt .4 Materia-

ły mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, dopuszczonymi do wykonywania 

zamierzonych robót. 

Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia dróg publicznych i dojazdów do terenu budowy. 

Wykonawca będzie usuwał na bieżąco i na własny koszt. 

Wykonawca robót będący posiadaczem odpadów (wytwórca) zobowiązany jest posiadać stosowne 

pozwolenia na prowadzenie gospodarki odpadami w tym na ich transport (Ustawa z dnia 

27.04.2001 o odpadach -Dz. U. nr 62 poz. 628 z późniejszymi zmianami). Środki transportu wyko-

rzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i spełniać wymagania techniczne 

w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym. Transport obrzeży betonowych powinien odby-

wać się w liczbie sztuk nieprzekraczających obciążenia zastosowanego środka transportu. Przewo-

żone elementy należy zabezpieczyć przed przesuwaniem. 

4.2.Mieszanka betonowa 

Transport mieszanki betonowej (w tym warunki i czas transportu) do miejsca jej układania nie powinien 

powodować: 
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-segregacji składników; 

-zmiany składu mieszanki; 

-zanieczyszczenia mieszanki; 

-obniżenia temperatury przekraczającej granicę określoną w wymaganiach technologicznych.; 

 

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1.Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-0 "Wymagania ogólne" punkt5. 

5.2.Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi 

5.3. Wykonanie ławy betonowej 

Ławy betonowe zwykłe bez oporu w gruntach spoistych koryta ziemnego wykonuje się 

bez szalowania przy gruntach sypkich należy stosować szalowanie. 

Ławy betonowe wykonujemy na uprzednio przygotowanej podsypce z pisku wg rysunków 

konstrukcyjnych. 

Beton rozścielony w szalowaniu powinien być wyrównany warstwami. Betonowanie ław należy wykonać 

zgodnie z PN-63/B-06251. 

Należy stosować szczeliny dylatacyjne wypełnione bitumiczną masą zalewową odpowiadającą PN-54/S-

30001. 

Szczeliny należy starannie oczyścić na pełną wysokość ławy i osuszyć przed zalaniem ich bitumiczną 

masą zalewowi. Przed zalaniem należy podgrzać masę zalewową do temperatury 150-170°C. 

 

5.4. Wbudowanie obrzeży 

Podsypka piaskowa 

Podsypka piaskowa grubości 3 cm powinna być wykonana z piasku średnio lub gruboziarnistego. 

Ustawienie obrzeży betonowych 

Obramowanie kortu do tenisa z obrzeży ustawionych na ławie fundamentowej. Obrzeże może wystawać 

nad poziom kortu na wysokość 25-30mm i tolerancją ±1cm na 4m. Betonowe obrzeża chodnikowe należy 

ustawiać na wykonanym podłożu w miejscu i ze światłem (odległością górnej powierzchni obrzeża od 

ciągu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentacji projektowej. 

Zewnętrzna ściana obrzeża powinna być obsypana piaskiem, żwirem lub miejscowym gruntem przepusz-

czalnym, starannie ubitym. 

Spoiny nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Należy wypełnić je piaskiem lub zaprawą cementowo-

piaskową w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem należy oczyścić i zmyć wodą. Spoiny muszą być wy-

pełnione całkowicie na pełną głębokość 

 5.5  Wyposażenie kortu do tenisa 

Projektowany obiekt wyposażony będzie w następujący sprzęt sportowy: 

1. Kort tenisowy 

 Słupki tenisowe wykonane ze specjalnego owalnego profilu aluminiowego 75 x 116 mm, moco-

wane w tulejach osadzonych w podłożu kortu.   

o Słupki wyposażone są w umieszczone wewnątrz urządzenie naciągowe z zastosowaniem 

śruby trapezowej i kółka zaczepnego 

o Haki zaczepowe umieszczone na przeciwległym słupku 

o Wymagana Wysoka jakość potwierdzona certyfikatem PN (Znak Zgodności z Polską Normą) 
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 Dekiel maskujący tuleję owalną słupka aluminiowego do tenisa ziemnego Dekiel maskujący 

owalną tuleję słupka aluminiowego. Wykonany ze stali. Przeznaczenie - boiska zewnętrzne.  

 Siatka tenisowa.   Polietylenowa. Grubość sznurka 2 mm. Wymiary 12,8 x 1,05 m. Długość linki: 

13,4 m. Certyfikat PN (Znak Zgodności z Polską Normą).  

 

Lista materiałów 

L.p. Nazwa elementu Ilosc sztuk 

1 Słupek aluminiowy L=1480 mm 2 

2 Tuleja montażowa słupka 2 

3 Naciag wewnetrzny linki siatki 1 

4 Klucz do naciagania linki 1 

5 Hak wewnetrzny słupka 1 

6 Pret mocujący siatkę 2 

7 Śruba M6 x 15 z oczkami mocujące pret 8 

8 Nakrętka specjalna M6 8 

9 Podkładka plaska 0 6 10 

10 Zaslepka słupka z łańcuszkiem 2 

11 Śruba M6 x 15 z Ibem stożkowym 2 

12 Nakrętka M6 2 

Informacje ogólne. 

Słupki do tenisa ziemnego wykonane sa z kształtownika aluminiowego wyciskanego A3739 , gatu-

nek PA381 wg. Normy PN-84/H-93669. 

Stalowe tuleje słupków sa odpowiednio dopasowane do kształtów i wymiarów słupka. Tuleje sa 

zabezpieczone farba antykorozyjna 

Normy. 

Słupki do tenisa ziemnego spelniaja wymagania normy PN - EN 1510 - „Sprzęt boiskowy - Sprzęt 

do tenisa - Wymagania funkcjonalne i bezpieczeństwa , metody badan\ 

Montaż słupków do tenisa ziemnego. 

- Przed użyciem słupków do tenisa ziemnego należy trwale osadzie tuleje montażowe  

- Do środka pierwszego słupka (1) należy wprowadzić naciag wewnetrzny linki siatki (3). 

- Do rowka prowadzącego obydwu słupków należy wprowadzić po 4 sztuki śrub M6 x 15 mo-

cujących pręt (7) wraz z podkładkami płaskimi 0 6 (9) i nakrętkami specjalnymi M6 (8). Nale-

ży je rozmieścić i zamocować w ten sposób aby włożyć do oczek śrub pręt mocujący siatkę 

(6). 

- Do obydwu słupków przykręcić za pomocą śrub M6 x 15 z łbem stożkowym (11) 

łańcuszek zaślepki słupka (10) 

 

http://www.sportplus.pl/dekiel-maskujacy-tuleje-owalna-slupka-aluminiowego-do-tenisa-ziemnego-p-10042.html
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- W ten sposób przygotowane słupki należy wsunąć do tulei montażowych tak . aby dolny ko-

niec słupka oparł sie o dno tulei. 

- Rozciągnąć linkę naciągowa siatki pomiędzy naciągiem (3) i hakiem wewnętrznym 

słupka (5). 

- Naciągnąć linkę siatki za pomocą klucza (4). 
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6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1.Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne" pkt 6. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać od producentów zaświadczenie o jako-
ści (atesty) oraz wykonać badania materiałów przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić ich 
wyniki Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji materiałów. Do materiałów, których producenci są zo-
bowiązani (przez właściwe normy PN i BN) dostarczyć 

- zaświadczenie o jakości (atesty) należą: -siatki ogrodzeniowe; -liny stalowe; 

-rury i kształtowniki na słupki; -drut spawalniczy; -pręty zbrojeniowe; 

Do materiałów, których badania powinien przeprowadzić Wykonawca należą materiały do wykonania 
fundamentów betonowych „na mokro". Uwzględniając nieskomplikowany charakter robót fundamento-
wych, na wniosek Wykonawcy, Inspektor Nadzoru może zwolnić go z potrzeby wykonania badań ma-
teriałów dla tych robót. 

6.3. Badania w czasie wykonywania robót 

6.3.1. Badania materiałów w czasie wykonywania robót 

Wszystkie materiały dostarczone na budowę z zaświadczeniem o jakości (atestem) producenta powin-
ny być sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiarów. 

Częstotliwość badań i ocena ich wyników powinna być zgodna z zaleceniami tablicy 2. 

Tablica 2. Częstotliwość badań przy sprawdzeniu powierzchni i wymiarów wyrobów dostarczonych przez 
producenta. 

 

L.p
. 

Rodzaj badania Liczba badań Opis badań 
Ocena 

wyników 
badań 

1 Sprawdzenie powierzchni 

od 5 do 10 badań 
z wybranych losowo elemen-

tów w każdej dostarczanej 
partii wyrobów liczącej do 

Powierzchnię zbadać 
nieuzbrojonym okiem. Do ew. spraw-
dzenia głębokości wad użyć dostęp-
nych narzędzi (np. liniałów z czujni-
kiem, suwmiarek, mikrometrów, itp.) 

Wyniki powinny być 
zgodne z wymaga-

niami 

2 Sprawdzenie wymiarów 1000 
Przeprowadzić uniwersalnymi przyrzą-
dami pomiarowymi lub sprawdzianami 

 

 

 

W przypadkach budzących wątpliwości można zlecić uprawnionej jednostce zbadanie właściwości 
dostarczonych wyrobów i materiałów w zakresie wymagań. 
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6.3.2.Kontrola w czasie wykonywania ogrodzenia 

W czasie wykonywania ogrodzenia należy zbadać: 

a) zgodność wykonania ogrodzenia z dokumentacją projektową (lokalizacja, wymiary), 
b) zachowanie dopuszczalnych odchyłek wymiarów, 
c) prawidłowość wykonania dołów pod słupki, zgodnie z punktem 5.4, 
d) poprawność wykonania fundamentów pod słupki, zgodnie z punktem 5.5, 
e) poprawność ustawienia słupków, zgodnie z punktem 5.6; 
f) prawidłowość wykonania siatki ogrodzeniowej, zgodnie z punktem 5.7 lub 5.8; 
g) poprawność wykonania bram i furtek, zgodnie z punktem 5.11. 

W przypadku wykonania spawanych złącz elementów ogrodzenia: 

a) przed oględzinami, spoinę i przylegające do niej elementy łączone (od 10 do 20 mm z każdej 
strony) należy dokładnie oczyścić z żużla, zgorzeliny, odprysków, rdzy, farb i innych zanie-
czyszczeń utrudniających prowadzenie obserwacji i pomiarów; 

b) oględziny złączy należy przeprowadzić wizualnie z ewentualnym użyciem lupy o powiększeniu 
od 2 do 4 razy; do pomiarów spoin powinny być stosowane wzorniki, przymiary oraz uniwer-
salne spoinomierze; 

c) w przypadkach wątpliwych można zlecić uprawnionej jednostce zbadanie wytrzymałości zmę-
czeniowej spoin, zgodnie z PN-M-06515; 

d) złącza o wadach większych niż dopuszczalne powinny być naprawione powtórnym spawa-
niem; 

6.4. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi elementami robót 

Wszystkie materiały nie spełniające wymagań ustalonych w odpowiednich punktach SST- 6 zostaną 
przez Inspektora Nadzoru odrzucone. Wszystkie elementy lub odcinki ogrodzenia, które wykazują 
odstępstwa od postanowień SST-6 zostaną rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy. 

7.OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne" punkt 7.  Jednost-

ką obmiarową wykonanego ogrodzenia jest mb. Jednostką obmiarową wbudowanych obrzeży jest 

mb wykonanego krawężnika zgodnie z dokumentacją projektową i pomiarami w terenie. 

8.ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST-0 "Wymagania ogólne" punkt 8. W przy-
padku stwierdzenia usterek Inspektor Nadzoru ustali zakres robót poprawkowych do wykonania, a 
wykonawca wykona je na koszt własny we własnym terminie. 

9.PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne zasady 

Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w ST-0 "Wymagania ogólne" punkt 9. 

Podstawę płatności stanowi cena wykonania 1 mb ogrodzenia i obrzeża. Cena jednostkowa obejmuje: 
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- -prace pomiarowe i roboty przygotowawcze; 
- -oznakowanie robót; 
- -wyznaczenie zarysu wykopu; 
- -przeprowadzenie niezbędnych pomiarów i badań wymaganych SST lub zleconych przez 

Inspektora Nadzoru; -wykonanie, a następnie rozebranie dróg dojazdowych; -oczyszczenie i uporządko-
wanie terenu robót; 

9.2. Cena jednostki obmiarowej ogrodzenia 

Cena 1 m ogrodzenia obejmuje: 

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze; 

- dostarczenie na miejsce wbudowania elementów konstrukcji ogrodzenia oraz materiałów pomoc-
niczych; 

- ustawienie ogrodzenia w sposób zapewniający stabilność; 

- uporządkowanie terenu; 

- przeprowadzenie badań i pomiarów kontrolnych; 

9.3. Cena jednostki obmiarowej obrzeża betonowego 

Cena wykonania 1 m betonowego obrzeża chodnikowego obejmuje: 

- zapewnienie niezbędnych środków produkcji; 

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze; 

- wykonanie koryta; 

- rozścielenie i ubicie podsypki; 

- ustawienie obrzeża; -wypełnienie spoin; 

- -obsypanie zewnętrznej ściany obrzeża; 

- wykonanie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej; 

- uporządkowanie terenu po wykonanych robotach; 

 
10.PRZEPISY ZWIĄZANE  

- Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania Ochrona przed korozją. Przygotowanie 

powierzchni stali, staliwa i żeliwa do malowania. Ogólne wytyczne 

- Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne wytyczne 

- PN-S-02205:1998 PN-H-97051 Zanurzeniowe powłoki cynkowe na drutach stalowych. Badania Dru-

ty okrągłe ze stali niskowęglowej ogólnego przeznaczenia Liny stalowe z drutu okrągłego. Wymaga-

nia i badania Śruby, wkręty i nakrętki stalowe ogólnego przeznaczenia. Ogólne wymagania i badania 

- PN-H-97053 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów. 

Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania nie zabezpieczonych podłoży stalowych oraz podło-

ży stalowych po całkowitym usunięciu wcześniej nałożonych powłok 

- PN-M-80006 PN-M-80026 PN-M-80201 PN-M-82054 Rury stalowe profilowe ciągnione na zimno. 

Wymiary 

- PN-ISO-8501-1 Ochrona przez korozją. Powłoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na konstruk-

cjach stalowych, staliwnych i 

- Wymagania i badania     Siatki bezwęzełkowe ciężkie z polietylenu    Siatki metalowe. Siatki plecione 

ślimakowe 

 


