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ZAMAWIAJĄCY: 
Gmina Sarnaki 
ul. Berka Joselewicza 3, 08-220 Sarnaki 
NIP: 496-02-06-961, REGON 030237687 
 

 
Odpowiedzi na zapytania Wykonawców, zmiana treści SWZ 

 
 

Dotyczy postępowania pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności 
publicznej gminy Sarnaki poprzez ich kompleksową termomodernizację”, nr postępowania: 

ZP.271.1.2023 
 

I. Zamawiający informuje, iż Wykonawcy zwrócili się do Zamawiajacego z wnioskiem  o 
wyjaśnienie treści SWZ. 

 
W związku z powyższym Zamawiający udziela następujących wyjaśnień: 

             
 

1. Zwracamy się z uprzejma prośbą o zmianę wymagań dotyczących zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy i tym samym zmniejszenie zabezpieczenia należytego wykonania umowy z 2,5% 

ceny całkowitej podanej w ofercie na 2%.  

Zamawiający nie wyraża zgody. Zakres prac jak i odpowiedzialność Wykonawcy wskazują na 

wymaganą wielkość zabezpieczenia. 

 

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby zgodnie z Art.452. 4 PZP zabezpieczenie było tworzone przez 

potrącenie z należności, a Wykonawca wniósł z dniem zawarcia umowy zabezpieczenie co najmniej 

30% zgodnie z Art. 452.5 PzP?  

Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie przez Wykonawcę z dniem zawarcia umowy 

zabezpieczenia w wysokości co najmniej 30% kwoty zabezpieczenia i potrącenia pozostałej 

kwoty zabezpieczenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

 

3. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość rozliczania się z Wykonawcą raz na miesiąc? W myśl 

postanowień ustawy o VAT firmy prowadzące działalność budowlaną zobowiązane są do rozliczania 

podatku od towarów i usług w terminie 30 dni od dnia wykonania usługi, a przedmiotowe deklaracje na 

podatek winny być składane raz w miesiącu. Rzadsze przeprowadzanie odbiorów skutkuje tym, iż 

Wykonawca nie może wystawić faktury a mimo to musi opłacić podatek VAT za wykonaną pracę. 

Powyższe naraża Wykonawcę na odpowiedzialność karno-skarbową z tytułu nierozliczenia 

przedmiotowego podatku. 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości rozliczania się z Wykonawcą raz na miesiąc.  

 

 4. Zgodnie z zapisami SWZ, Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu jako kryterium oceny oferty 

przyjmuje gwarancję na roboty budowlane. Wykonawcy, którzy zadeklarują w swojej ofercie 72 miesiące 

gwarancji otrzymają maksymalną liczbę punktów w danym kryterium. Wnosimy o skrócenie 

maksymalnego okresu gwarancji 
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do 60 miesięcy. Ustalenie zbyt długiego okresu gwarancji w rzeczywistości działa na szkodę 

Zamawiającego, gdyż powoduję wyższą cenowo ofertę. Nadto obowiązkiem Zamawiającego będzie 

przestrzeganie wszelkich wytycznych dotyczących prawidłowego użytkowania obiektu w tym okresie, 

co będzie generowało dodatkowe koszty po stronie Zamawiającego. Nadto nieprzestrzeganie zasad 

użytkowania określonych w gwarancji przez cały okres jej trwania spowoduje utratę tejże gwarancji. 

Wskazać należy, iż dłuższe niż 60 miesięcy okresy gwarancji są nierealne do 

spełnienia, zwłaszcza co do urządzeń. Żaden producent nie daje gwarancji na swoje urządzenia na 

okres dłuższy niż 60 miesięcy, ani nie zapewnia części zamiennych na dłuższy okres. Ponadto, 

Towarzystwa Ubezpieczeniowe udzielają maksymalnej gwarancji do 60 miesięcy. W związku z 

powyższym zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę kryteriów oceny ofert i wyznaczenie 60 miesięcy 

gwarancji jako maksymalną. 

Zapis pozostaje bez zmian. Minimalny okres gwarancji wymagany przez Zamawiającego to 60 

miesięcy. 

 

5. Czy w przypadku braku zgody na skrócenie okresu gwarancji zgodnie z art. 452 ust 8 Pzp Inwestor 

wyrazi zgodę na udzielenie przez Wykonawcę gwarancji usunięcia wad i usterek na okres 5 lat, a na 

pozostały okres pisemne oświadczenie Wykonawcy, że przed upływem należytego wykonania umowy 

zostanie ona przedłużona na kolejne 12 miesięcy lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne 

okresy? Jeśli Zamawiający 

wyraża zgodę to prosimy o uwzględnienie zapisów art. 452 ust 8 Pzp w SWZ.  

Zamawiający informuje, iż jeśli wykonawca wnosi zabezpieczenie na okres przekraczający 5 lat, 

może, zgodnie z art. 150 ust. 7 ustawy z 29.01.2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 

2019 r. poz. 1843) - dalej p.z.p., wnieść zabezpieczenie w formie innej niż w pieniądzu na okres 

nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się do jego przedłużenia, zabezpieczenia 

lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. Zamawiający informuje, iż Wykonawca 

powinien złożyć pisemne zobowiązanie do wniesienia przedłużenia gwarancji na kolejny okres 

najpóźniej pół roku przed upływem terminu jego ważności – zabezpieczenie musi uwzględniać 

takową ewentualność. 

 

6. Sposób procedowania z zabezpieczenia należytego wykonania umowy wniesionym w formie gotówki 

określa art. 450 ust. 5 ustawy PZP.W związku z powyższym prosimy o informację czy Zamawiający 

posiada oddzielne konto na przechowywanie ww. środków finansowych oraz informację w jaki sposób 

będzie ono oprocentowane?  

Zamawiający posiada wyodrębniony rachunek bankowy, oprocentowanie rachunku wynosi 

3,33%. W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie gotówki 

gmina zakłada lokatę na okres wniesionego zabezpieczenia, oprocentowanie lokaty wynosi 

około 8%.  

 

7. Czy Zamawiający przewiduje możliwość częściowego zwrotu zabezpieczenia po wykonaniu części 

zamówienia zgodnie z art. 453 ust. 4 PZP?  
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Zamawiający nie przewiduje częściowego zwrotu zabezpieczenia po wykonaniu części 

zamówienia. 

 

8. Czy Zamawiający dopuści faktury częściowe do wysokości 90% wykonanych i potwierdzonych przez 

Inspektorów robót?  

Zamawiający  określił terminy i warunki rozliczania się z Wykonawcą w § 10 Projektu Istotnych 

Postanowień Umowy. 

 

 

         Wójt Gminy Sarnaki 

             /-/ Grzegorz Arasymowicz 
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