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1.1 Oświadczenie projektanta  – konstrukcja 

 
Międzyrzec Podlaski,  dn. 02.06.2025 r. 

 
OŚWIADCZENIE  

PROJEKTANTA O SPORZĄDZENIU PROJEKTU 

 
 
Jako projektant, oświadczam niniejszym, iż projekt techniczny  w branży konstrukcyjnej: 
 
 

Inwestor: Adres inwestycji: Nazwa inwestycji: 

Gmina Sarnaki 
ul. Berka Joselewicza 3 

08-220 Sarnaki 

Identyfikator działki 
141005_2.0030.1869/4 

Inwestycja:  

Rozbudowa i przebudowa gminnej 
oczyszczalni ścieków w Serpelicach  
Komora zagęszczania nr 3, Komora stabilizacji 
nr 4, Reaktor nr 2.1 i 2.2 

  
 
sporządzony został zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz 

rozstrzygnięciami dotyczącymi zamierzenia budowlanego.  

 
 

Imię i Nazwisko Nr uprawnień Podpis 

mgr inż. Maciej BOBRUK 
Do projektowania bez ograniczeń  

w spec. konstrukcyjno – budowlanej  
nr upr. LUB/0091/PBKb/19 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

  Międzyrzec Podlaski dn. 02.06.2025 r.  
 

 
OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA O SPORZĄDZENIU  

PROJEKTU TECHNICZNEGO 
 
 
Ja niżej podpisany  Maciej Bobruk  

 
zamieszkały w Międzyrzecu Podlaskim przy ul. K. Krysińskiego 7, zgodnie z wymaganiami przepisów 

art. 12 ust. 1, 2 i 6, art. 17, 20, 21, 41 ustawy z dnia 

7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane (Dz. U. 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.), oświadczam 

o sporządzeniu projektu technicznego, dotyczącego zamierzenia budowlanego zgodnie 

z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, projektem zagospodarowania działki 

lub terenu oraz projektem architektoniczno-budowlanym oraz rozstrzygnięciami dotyczącymi 

zamierzenia budowlanego: 
 

Rozbudowa i przebudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Serpelicach; Komora zagęszczania nr 3, 
Komora stabilizacji nr 4, Reaktor nr 2.1 i 2.2, , kat. ob. XXX 

 
 
na działkach nr ewidencyjny gruntu:  141005_2.0030.1869/4 
 
położonej w m.: Serpelice 
 
gmina: Sarnaki 
 
 
Oświadczam, że znane mi są przepisy obowiązujące przy opracowaniu projektu technicznego oraz 

rygory dotyczące odpowiedzialności karnej i zawodowej zawarte w art. 90 do art. 95, 96 

cytowanego wyżej Prawa budowlanego. 
 
Informuję, że posiadam uprawnienia budowlane w zakresie : projektowania bez ograniczeń 
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej  
 
 
Jestem członkiem Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa  w Lublinie 
o nr ewidencyjnym LUB/BO/0181/03  i posiadam wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności 
cywilnej. 
 
 

 

         ................................................  
/ podpis, pieczątka / 

 
 
 
 
 
 



1.2 Oświadczenie projektanta sprawdzającego  – konstrukcja 

 
Międzyrzec Podlaski,  dn. 02.06.2025 r. 

 
OŚWIADCZENIE  

PROJEKTANTA O SPORZĄDZENIU PROJEKTU 
 
 
Jako projektant sprawdzający, oświadczam niniejszym, iż projekt techniczny  w branży 
konstrukcyjnej: 
 
 

Inwestor: Adres inwestycji: Nazwa inwestycji: 

Gmina Sarnaki 
ul. Berka Joselewicza 3 

08-220 Sarnaki 

Identyfikator działki 
141005_2.0030.1869
/4 

Inwestycja:  

Rozbudowa i przebudowa gminnej 
oczyszczalni ścieków w Serpelicach  
Komora zagęszczania nr 3, Komora stabilizacji 
nr 4, Reaktor nr 2.1 i 2.2 

  
 
sporządzony został zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz 

rozstrzygnięciami dotyczącymi zamierzenia budowlanego.  

 
 

Imię i Nazwisko Nr uprawnień Podpis 

mgr inż.  

Anna Jakubowicz 

Do projektowania bez 
ograniczeń  

w spec. konstrukcyjno – 
budowlanej  

nr upr. LUB/0125/PBKb/23 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

  Międzyrzec Podlaski dn. 02.06.2025 r.  
 

 
OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA O SPORZĄDZENIU  

PROJEKTU TECHNICZNEGO 
 
 
Ja niżej podpisana Anna Jakubowicz  
 
zamieszkała w m. Szachy 48, 21-570 Drelów, zgodnie z wymaganiami przepisów art. 12 ust. 1, 2 i 6, 

art. 17, 20, 21, 41 ustawy z dnia 

7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane (Dz. U. 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.), oświadczam 

o sporządzeniu projektu technicznego, dotyczącego zamierzenia budowlanego zgodnie 

z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, projektem zagospodarowania działki 

lub terenu oraz projektem architektoniczno-budowlanym oraz rozstrzygnięciami dotyczącymi 

zamierzenia budowlanego: 
 
 

Rozbudowa i przebudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Serpelicach; Komora zagęszczania nr 3, 
Komora stabilizacji nr 4, Reaktor nr 2.1 i 2.2, , kat. ob. XXX 

 
 
na działkach nr ewidencyjny gruntu:  141005_2.0030.1869/4 
 
położonej w m.: Serpelice 
 
gmina: Sarnaki 
 
 
Oświadczam, że znane mi są przepisy obowiązujące przy opracowaniu projektu technicznego oraz 

rygory dotyczące odpowiedzialności karnej i zawodowej zawarte w art. 90 do art. 95, 96 

cytowanego wyżej Prawa budowlanego. 
 
Informuję, że posiadam uprawnienia budowlane w zakresie : projektowania bez ograniczeń 
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej  
 
 
Jestem członkiem Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa  w Lublinie 
o nr ewidencyjnym LUB/BO/0241/23  i posiadam wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności 
cywilnej. 
 
 

 

 

....................................................  
/ podpis, pieczątka / 

 
 



2 OPIS TECHNICZNY - PROJEKT TECHNICZNY KONSTRUKCJI 

2.1 Dane ogólne 

2.1.1 Przedmiot opracowania i podstawa opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny konstrukcji wiaty na osad odwodniony. 

Podstawa opracowania: 

• projekt architektoniczno – budowlany branża architektura opracowany przez mgr inż. 
Wandę Szymańską Jóźwik w kwietniu 2025 r. 

• Dokumentacja geotechniczna badań warunków gruntowo-wodnych terenu projektowanej 
oczyszczalni ścieków w miejscowości Serpelice opracowana przez uprawnionego geologa  
inż. Pawła Wójcika w lutym 2024 r.  

2.1.2 Lokalizacja działki  

Przedmiotowa działka położona jest w: 
m. Serpelice, gm. Sarnaki 
08-220 Sarnaki  
Identyfikator działki 141005_2.0030.1869/4 

2.2 Opis prac 

2.2.1 Opis ogólny 

 
Projekt techniczny obejmuje remont istniejących komór. Przed przystąpieniem do prac należy 
dokonać oględzin istniejących elementów konstrukcyjnych. W ramach prac przewidziano: 

• Rozbiórkę płyty żelbetowej, 

• Remont istniejących elementów żelebetowych, 

• Wykonanie nowej płyty żelbetowej 

• Wykonanie izloacji wewnetrz obietów wg proj. architektonicznego, 
 
Ww. Zakres nie wyklucza innych prac, które wwynikną po oczyszczeniu obietów z nieczystości i 
wyczyszczeniu zbiorników. 
 

2.2.2 Merytoryczne podstawy opracowania 

 

• Ustawa „Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994r wraz z późniejszymi zmianami, oraz 
towarzyszące ustawie rozporządzenia. 

 

• Polskie Normy Budowlane: 
a) PN-82/B-02000  - Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości 
b) PN-82/B-02001  - Obciążenia stałe. 
c) PN-86/B-02003  - Podstawowe obciążenia technologiczne i montażowe. 
d) PN-80/B-02010 - Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie śniegiem. 
e) PN-77/B-02011 - Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie wiatrem. 



f) PN-B-03264:2002-Konstrukcje betonowe i sprężone. Obliczenia statyczne i  
  projektowanie 

g) PN-B-03002 - Konstrukcje murowe niezbrojone 
h) PN-81/B-03020-  Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli.   

       Obliczenia statyczne i projektowanie. 

• Obliczenia numeryczne wykonano przy pomocy programu obliczeniowego SPECBUD, 

• Rysunki projektowe wykonano przy pomocy programu ZWCAD i ArCADia. 

2.3 Opinia geotechniczna 

2.3.1 Warunki gruntowe i hydrogeologiczne 

2.3.2 Warunki gruntowo - wodne 

Na potrzeby posadowienia urządzeń oczyszczalni ścieków wykonano rozpoznanie warunków 
gruntowo-wodnych opracowany przez uprawnionego geologa [3] 
Opinia geotechniczna dotycząca lokalizacji wykopu została sporządzona w oparciu o 2 odwierty o 

głębokości do 5,0 m w miejscowości Serpelice na działce 1869/4 

Stwierdzono występowania wody gruntowej o swobodnym zwierciadle na głębokości ok. 1,5 m tj 
na rządnej ok. 124,50 m n.p.m.  Poziom wód gruntowych znajduje poniżej poziomu posadowienia 
obiektów, najniżej posadowiony obiekt znajduje się na rzędnej 125,55 m n.p.m. Projektowane 
obiekty będą posadowione powyżej zwierciadła wody gruntowej. 

2.3.3 Kategoria geotechniczna. 

Projektowany obiekt budowlany o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym w złożonych 
warunkach gruntowych zgodnie z § 4 ust.3 pkt. 1 zaliczony jest do drugiej kategorii geotechnicznej. 

Uwaga ! 

W przypadku stwierdzenia w trakcie budowy innych niż proste warunków gruntowych np. 

warstwy gruntu niejednorodne genetycznie i litologicznie, występowanie mineralnych gruntów 

słabonośnych, gruntów organicznych (torfy, muły itp.), nasypów niekontrolowanych lub woda 

gruntowa powyżej projektowanego poziomu posadowienia obiektu należy powiadomić 

projektanta, gdyż niezbędne może być przeprojektowanie fundamentów. 

2.3.4 Wnioski i zalecenia 

Podłoże nadaje się do posadowienia bezpośredniego pod warunkiem: 

− usunięcia gruntów organicznych (niebudowlanych) , 

− wykonanie zagęszczonej podbudowy z kruszywa o różnej granulacji, zagęszczenia górnej 
warstwy piasków średnich do min.  Is=0,98, 

− zabezpieczenia obsypki fundamentów przed wsiąkaniem wód opadowych i roztopowych,   

  

Opracował: 

 

 



 

2.4 Konstrukcja żelbetowa 

2.4.1 Elementy żelbetowe 

Wytyczne konstrukcyjno - wykonawcze: 

Beton konstrukcyjny o konsystencji gęstoplastycznej, betonowanie warstwami nie przekraczającymi 
50 cm i równomiernie wibrowany. Czas wibracji należy ustalać każdorazowo na budowie w 
zależności od konsystencji masy betonowej i siły wymuszającej wibratora. Czas ten nie powinien 
być krótszy niż 25 sek. W czasie wibrowania nie dopuszczać do ściągania i rozprowadzania masy 
betonowej w szalunku przy użyciu wibratora. B  

Pręty obwodowe w płaszczu bioreaktora łączyć mijankowo, tak żeby w jednym przekroju nie łączyło 
się więcej niż 6 prętów. Przesunięcie połączeń powinno wynosić, co najmniej długość zakładu.  

2.4.2 Płyta górna (przykrycie) 

Ściany gr. 20 cm żelbetowa monolityczna, z betonu min. C30/37 (B37) zbrojone stalą A-IIIN (34GS), 

zbrojenie wg  szczegółowych rysunków konstrukcyjnych.  

 

2.4.3 Izolacje fundamentów 
Klasy ekspozycji wg PN-EN 206:2014 wyróżnione w obiekcie: 

• XA – elementy narażone na kontakt ze ściekami 

• XA1 – strefa od poziomu  0,5 m poniżej najniższego poziomu ścieków do dna zbiornika 

• XA3 – strefa od poziomu  0,5 m poniżej najniższego poziomu ścieków do około 1,0 m 

powyżej najwyższego poziomu ścieków 

• XA2 – strefa powyżej strefy XA3, tj. od poziomu  1,0 m powyżej najwyższego poziomu 

ścieków. Strefę tę można zaliczyć do klasy ekspozycji XA1 a w przypadku wyeliminowania 

skraplania się oparów ścieków 

• XA1 – elementy w kontakcie z gruntem 

• XS1 – pozostałe elementy zewnętrzne 

2.4.4 Izolacja pozioma 

2.4.5 Izolacja wewnętrzna ścian i płyty 

Istniejące komory zbiorników przewidziano do remontu. Po oczyszczaniu ścian metodą 
hydromonitoringu, należy skuć luźne fragmenty otuliny, oczyścić skorodowane zbrojenie wykonać 
zabezpieczenie zbrojenia oraz uzupełnić ubytki materiałami PCC. 

1.2.1 Przygotowanie podłoża 

Beton:  



Należy usunąć skorodowany beton, mleczko cementowe, stare powłoki. Podłoże winno być trwałe, 
wolne od luźnych niezwiązanych i osypujących części zanieczyszczeń i pyłu. Powierzchnia powinna 
być mocna i lekko szorstka. Przed aplikacją beton należy zwilżyć wodą aż do nasycenia powierzchni 
do stanu matowo wilgotnego. 

Zbrojenie:   

Widoczne fragmenty stali zbrojeniowej odsłonić aż do miejsc nieskorodowanych po około 2 cm w 
każdym kierunku. Odsłoniętą stal zbrojeniową należy odczyścić metodą piaskowania do stopnia 
czystości Sa 2 (wg PN – ISO 8501-1) 

 

1.2.2. Reprofilacja ubytków 

 

Materiały – System naprawczy 

Jednoskładnikowe zaprawy PCC/SPCC (na bazie cementu, modyfikowana polimerem z dodatkiem 
mikrokrzemionki) o podwyższonej odporności na agresję siarczanową 

 

1.2.2.1 Zabezpieczenie antykorozyjne odsłoniętego zbrojenia: Materiały PCC zużycie teoretyczne 
1,75 kg/m2 (ok. 0,120g/mb pręta Ø8) (grubość warstwy zabezpieczającej po wyschnięciu - 1 mm) 
Metoda aplikacji  
Na oczyszczone zbrojenie, nałożyć pierwszą warstwę używając pędzla, szczotki. Po 4-5 godzinach (w 
temp. 20°C) nałożyć drugą warstwę. Całkowita grubość powłoki powinna mieć gr. ok. 1mm. 
 
1.2.2.2 Warstwa sczepna, nanoszona na matowo wilgotny beton materiały PCC - zużycie 
teoretyczne 1,5 – 2,5 kg/m2 (zużycie zależne od chropowatości podłoża) 
 

Metoda aplikacji  
Nakładać pędzlem, szczotką na podłoże nasycone wodą do stanu matowo – wilgotnego.  
Warstwę sczepną dobrze wetrzeć w podłoże. Wyprowadzić na około 1cm poza obszar ubytku.  
 

1.2.3 Naprawa ubytków 

 

Po usunięciu „starych” warstw betonu a przed aplikacją należy ocenić wielkość ubytków. Po 

określeniu wielkości (głębokości) ubytków należy zastosować jeden z poniższych materiałów w celu 

wyrównania podłoża.  

 

Materiały PCC (ubytki od 1,0 do 4,0 cm), zużycie teoretyczne 19,5 kg/m2/1 cm 
Materiały PCC (ubytki od 0,5 do 2,0 cm), zużycie teoretyczne 18,80 kg/m2/1 cm 

 
Metoda aplikacji  
Zaprawę naprawczą nakładać na mokrą warstwę sczepną tzw. metoda „mokre na mokre”. 

Ubytki uzupełniać techniką „na wcisk”. Naniesiony materiał można zagładzić pacą stalową, a po 
wstępnym ściągnięciu zaprawy, optymalne wykończenie uzyskuje się przez delikatne zacieranie 
wilgotną gąbką lub filcem. 

1.2.4 Zabezpieczenie powłokowe – płaszcz wewnętrzny zbiorników 



1.2.4.1 Klasa ekspozycji XA1 

Materiał: 

Materiały PCC - trójskładnikowa zaprawa cementowo-epoksydowa, niewymagająca pielęgnacji o 
podwyższonej chemoodporności.  

 
Materiały PCC zużycie 1,0 kg/m2 (grubość warstwy  500μm) 
Metoda aplikacji  

Szlamowanie powierzchni. Materiał nanosić pędzlem lub natryskiem na podłoże. 

1.2.4.2 Klasa ekspozycji XA3 

Materiały: 

Materiały PCC - trójskładnikowa zaprawa cementowo-epoksydowa, nie wymagająca pielęgnacji o 
podwyższonej chemoodporności.  

 
Materiały PCC F – dwuskładnikowy materiał na bazie żywicy epoksydowej wysyconej szlachetnym 
olejem smołowym, z dodatkiem wypełniaczy mineralnych o minimalnej zawartości 
rozpuszczalników organicznych. 

 

Materiały PCC zużycie 1,0 kg/m2 ( 500μm) - Szlamowanie powierzchni.  
 
Metoda aplikacji  

Materiał nanosić na podłoże pędzlem, wałkiem lub natryskiem. Zaleca się przemienność barw na 
poszczególnych warstwach. 

 Powłoka zewnętrzna ścian ponad gruntem 

Powierzchnie zewnętrzne ponad terenem, zatrzeć na gładko i pomalować wysokiej jakości farbą do 
betonu (akrylowa o dużej wodoszczelności i dobrej paroprzepuszczalności), mającą stanowić 
ochronę powierzchni betonowych przed karbonatyzacją, kwaśnymi deszczami, agresywnym 
działaniem dwutlenku węgla, dwutlenkiem siarki, itp., w kolorze zbliżonym do kolorystyki 
budynków.  

2.4.6 Przerwy robocze 

Do uszczelnienia przerw roboczych należy zastosować np. blachy uszczelniające z e stali 
ocynkowanej pkrytej bentonitem o wysokości min. 160 mm dwustronne do uszczelniania przerw 
roboczych lub inne równoważne rozwiązanie. 

W połączeniu nowego betonu z już stwardniałym: należy powierzchnie „starego” betonu 
odpowiednio przygotować (odkucie szkliwa cementowego na powierzchni styku, oczyszczenie 
szczotkami drucianymi, nawilżenie tej powierzchni i powleczenie środkami zwiększającymi 
przyczepność 

2.4.7 Przejścia szczelne 

Przejścia szczelne projektuje się łańcuchowe np. firmy INTEGRA w rurze ochronnej (ze stali 
nierdzewnej). Podaną średnicę należy traktować jako nominalną średnicę rury, otwór w ścianie 
zbiornika należy ustalić po doborze łańcuch uszczelniającego.  

Rurę ochronną osadzić w trakcie zbrojenia ścian zbiornika. Można stosować przejścia inne - 



równorzędne. 

2.4.8 Balustrady, drabiny 

Drabiny i balustrady na obiektach ze stali nierdzewnej systemowe. Balustrady: słupki z rury 

∅40x1,5 i  wzmocnione rurą ∅36x3-St3 ocynkowana (lub całe ze stali nierdzewnej wtedy ∅45x5), 

Pochwyt zaprojektowano z rury ∅40x1,5. Drabiny i balustrady muszą spełniać wymagania normy 

PN-EN ISO14122-3. 

2.5 Inne wymagania 

Do realizacji inwestycji należy stosować wyłącznie materiały i wyroby budowlane posiadające 
certyfikaty jakości i atesty zdrowotne PZH. 
Wszystkie roboty budowlane winny być prowadzone zgodnie z przepisami techniczno-
budowlanymi, obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej. Prace 
prowadzić pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy. 

 

2.5.1 Materiały 

• beton podkładowy C8/10 

• beton konstrukcyjny, C30/37 

• zbrojenie: stal A-IIIN (34GS) 

2.6 Specyfikacja robót 
Uwagi wykonawcze:  

• Betonowani ścian i płyty dennej dla zniwelowania wpływów skurczowych wykonać etapowo 
przez zastosowanie przerwy na połączeniu ścian z dnem. 

• Pełne obciążenie elementów może nastąpić po 28 dniach lub po osiągnięciu 100% 
wytrzymałości. 

• Betonowania nie należy wykonywać, gdy temperatura powietrza przekracza 350C. 

• Gdy temperatura powietrza przekracza 250C betonowanie może być prowadzone tylko z 
zachowaniem specjalnych środków ostrożności, należy stosować np. maty z geotkaniny lub 
juty nawilżane wodą (nie wolno dopuścić do wysuszenia geotkaniny), należy prowadzić 
pielęgnację betonu min. 7 dni (najlepiej 14 dni w przypadku zastosowania cementów 
hutniczych) 

2.6.1 Wykopy 

• Wykopy starannie chronić przed napływem wód powierzchniowych. 

• Ostatnia 10-15 cm warstwa wykopu powinna być wykonana ręcznie. 

• Wytyczenie fundamentów sposobem geodezyjnym. Odbioru wykopu i zbrojenia  

• fundamentów dokonać z udziałem  kierownika budowy. Fakt ten należy potwierdzić wpisem 
do dziennika budowy 

• Roboty ziemne fundamentowe wykonać zgodnie z PN-99/B-06050. 

• Roboty ziemne sieci wod-kan. wykonać zgodnie z PN-83/8836/02. 

• W przypadku prowadzenia robót w okresie zimowym należy fundamenty obsypać piaskiem 
do wys. min. 1,0m powyżej poziomu posadowienia. 



2.6.2 Zasypywanie fundamentów, nasypy 

materiał użyty do nasypów musi być wolny od korzeni, gałęzi, liści i innych części organicznych, 
dużych kamieni, gruzu, itp. i każdorazowo zaakceptowany przez kierownika budowy. Podstawowym 
materiałem używanym do tego rodzaju prac powinna być pospółka, lub piasek kopalniany. 

• Bezpośrednio po wykonaniu nasypu oraz wszystkich instalacji podposadzkowych  (do 
poziomu posadowienia) należy wylać warstwę chudego betonu gr. 10 cm, która będzie 
chronić podłoże przed szkodliwym działaniem opadów atmosferycznych. 

• w przypadku użycia do wykonywania nasypów  gruntów spoistych muszą one spełniać 
jednocześnie następujące warunki: 

◦  - granica płynności  WL < 45% 

◦  - granica plastyczności Wp<18% 

◦  - maksymalny ciężar objętościowy szkieletu gruntowego  ds > 1,8 T/m3                                                     

◦  - wskaźnik zagęszczenia gruntów w nasypach wg normalnej metody Proctor’a musi 
wynosić co najmniej Js =0,97 

• nasypy będą zagęszczone w warstwach nieprzekraczających 20 cm, z każdych 50,0 m3 
gruntu użytego do nasypu będą pobrane 3 próby dla wykonania testu Proctor’a lub zostanie 
przeprowadzone równoważne badanie wskaźnika zagęszczenia, 

• zasypywanie fundamentów należy wykonywać  tak, aby nie  uszkodzić żadnych elementów 
konstrukcji i izolacji 

• przy zasypywaniu rur należy  zwrócić szczególną uwagę,  aby materiał ziemny nie zawierał 
żadnych kamieni przynajmniej w przestrzeni 30 cm ponad wierzchem rury. 

 

2.6.3 Roboty betonowe 

Materiały 

• Cement 
Należy stosować cement  hutniczy w ilości min.  320 kg/m3, wskaźnik w/c<0,5 

• Kruszywo 
Kruszywo użyte do betonu   wg krzywej przesiewu dla betonów szczelnych 
 

• Woda 
Woda  użyta do betonu musi być czysta , a w szczególności wolna od olejów , alkaloidów , soli , 
organicznych części itp. 
 

• Stal zbrojeniowa 
Stal zbrojeniowa musi odpowiadać PN-B-03264:2002 zgodnie z klasami podanymi w projekcie  . 
Wykonanie siatek zgrzewanych musi być zgodne z odpowiednim świadectwem stosowania tych 
siatek w budownictwie. 
 

• Jakość betonu 
Klasy betonu 
Stosuje się następujące betony: 
C8/10 -jako beton podkładowy 
C16/20, C20/25, C30/37 - jako beton konstrukcyjny 
Kontrola jakości betonu musi być wykonywana dla każdych 50m3 wbudowanego betonu . Próbki  
powinny być pobierane w miejscu rozładunku betonu , a testy wykonywane zgodnie  z PN-EN-206-



 1. 
 

• Układanie betonu 
Beton będzie układany warstwami poziomymi nie przekraczającymi 30 cm , w sposób 
zapobiegający rozwarstwieniu się mieszanki betonowej i zabezpieczający szalunki oraz zbrojenie 
przed przesunięciem . Przerwa pomiędzy wytworzeniem betonu a jego ułożeniem nie powinna 
przekraczać 30 minut . Ułożony beton należy wibrować mechanicznie. Gdy betonowanie zostanie 
chwilowo przerwane , po przystąpieniu do ponownego układania betonu , szalunki , zbrojenie oraz 
powierzchnia betonu musi być oczyszczona z mleka cementowego. Jeśli przerwa jest dłuższa  niż 3-
4 godziny to powierzchnia ułożonego betonu powinna być dodatkowe zwilżona wodą. Planowane 
przerwy robocze (ich liczba , położenie , kształt )muszą być uzgadniane z kierwnikiem budowy lub 
projektantem. Przed ponownym przystąpieniem do betonowania powierzchnia starego betonu 
musi być przygotowana do połączenia ze świeżym betonem. 

• Pielęgnacja betonu 
Powierzchnia świeżo ułożonego betonu musi być chroniona przed słońcem i suchymi wiatrami , a 
ponadto polewana wodą. Kierownik budowy może wyrazić zgodę na stosowanie  środków 
chemicznych zabezpieczających  mieszankę betonową przed utratą wody w czasie wiązania 
cementu. 

• Warunki pogodowe 
Roboty betonowe można prowadzić w zakresie  temperatury -5 C do 30 C. 
W czasie  niskich temperatur należy podgrzewać wodę i kruszywo tak aby temperatura mieszanki 
betonowej w czasie układania nie była niższa niż 2÷3 C. W żadnym przypadku w betonie nie mogą 
znajdować się kawałki lodu , czy też zamarzniętego kruszywa. Po ułożeniu beton należy 
zabezpieczyć przed utratą ciepła. 
 

• Szalowanie 
Lokalizacja osi konstrukcyjnych oraz głównych elementów konstrukcji obiektu powinna być 
wytyczona przez pracowników obsługi geodezyjnej budowy. 
Szalunki muszą być wykonane tak , aby elementy betonowe  miały wymiary i położenie zgodne z 
rysunkami konstrukcyjnymi.  
 

• Jakość powierzchni betonowej 
Powierzchnia betonowa musi być gładka bez "raków". Szczególną uwagę należy zwrócić na  
powierzchnie betonów przewidziane do bezpośredniego malowania. 
 

• Rozdeskowanie 
Terminy rozszalowania muszą być uzgodnione z Kierownikiem budowy, lecz w żadnym wypadku nie 
mogą  być krótsze niż: 
-  boczne szalunki belek ścian i słupów itp.                         2 dni 
-  stropy         14 dni 
 
Terminy te mogą ulec skróceniu , gdy stosowane są metody umożliwiające szybsze dojrzewanie 
betonu , np. naparzanie lub dodatki przyspieszające wiązanie. 
 

• Prace wykończeniowe 
Wszystkie  uszkodzenia powierzchni betonowej muszą być naprawiane natychmiast po 
rozszalowaniu w uzgodnieniu z Kierownikiem budowy. 
W elementach żelbetowych takich jak tarcze, belki, niedopuszczalne jest jakiekolwiek inne niż 
oznaczone w projekcie bruzdowanie wiercenie lub inne naruszanie przekroju konstrukcyjnego 



elementu bez zgody projektanta. 

2.6.4 Roboty zbrojarskie 

• Zabezpieczenie stali zbrojeniowej 
Stal zbrojeniowa musi być zabezpieczona przed  uszkodzeniem a w chwili 
wkładania do szalunków oczyszczona z rdzy , farby , olejów i innych obcych materiałów. 

• Cięcie i gięcie stali zbrojeniowej 
Stal zbrojeniowa będzie cięta na długości zgodne z projektem , a gięta promieniami zgodnie z PN-B- 
03264:2002. 
 

• Układanie i wiązanie stali zbrojeniowej 

Stal zbrojeniowa musi być układana w oczyszczonych szalunkach w sposób zabezpieczający ją przed  
przesunięciem podczas betonowania ,oraz zapewnienia projektowanych otulin. Dla zapewnienia 
otuliny można  stosować "dystanse" z betonu odpowiedniej marki , lub dystanse z tworzywa 
sztucznego. Niedopuszczalne jest stosowanie kamieni , cegieł , rur stalowych , a zwłaszcza 
kawałków drewna. Strzemiona należy wiązać do prętów podłużnych w każdym narożniku. Pręty 
krzyżujące się co drugie skrzyżowanie.  

2.7 Inne ustalenia 

Rysunki branży konstrukcja należy rozpatrywać z rysunkami pozostałych branż. 
 

Do realizacji inwestycji należy stosować wyłącznie materiały i wyroby budowlane posiadające 
certyfikaty jakości i atesty zdrowotne PZH. 

Wszystkie roboty budowlane winny być prowadzone zgodnie z przepisami techniczno-
budowlanymi, obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej. Prace 
prowadzić pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy. 
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CZĘŚĆ OPISOWA. 



• Zadaniem inwestycyjnym jest budowa zbiornika uśredniającego. Projektowany obiekt to 
zbiornik w technologii tradycyjnej żelbetowej. 

• Działka na której przewidziano realizację budowy obiektu jest zabudowana. 

• Działka jest ogrodzona, z bramą wjazdową dla pojazdów mechanicznych i furtką dla ruchu 
pieszego. 

• W widocznym miejscu na działce należy umieścić tablice ostrzegawcze i informacyjne. 

• Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia 
ludzi: 

-wyznaczone i oznaczone strefy niebezpieczne, 
-drogi, wyjścia i przejścia dla pieszych, 
-strefy składowania materiałów i wyrobów, 
-instalacje rozdziału energii elektrycznej, 
-wydzielone pomieszczenia i urządzenia higieniczno-sanitarne, 

-sprzęt p-poż., 

6. Zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi występujące podczas budowy w czasie 
realizacji budowy budynku przewidywanym zagrożeniem występującym podczas wykonywania 
robót budowlanych to: 
a) roboty ziemne: 

• głębokość wykopów i nachylenie skarp : wykopy o ścianach pionowych bez rozparcia o 
głębokości większej niż 1,5m lub o bezpiecznym nachyleniu skarp o głębokości większej niż 
3,0m, 

• przebieg instalacji podziemnych : sąsiedztwo istniejących , oraz wykonywanie 
projektowanych przyłączy (przepusty, przebicia). 

b) roboty budowlano-montażowe i rozbiórkowe: 

• upadek z wysokości w szczególności z wysokości powyżej 5,0m: balustrady, zabezpieczenia 
wszelkich otworów pionowych i poziomych, 

•  prowadzenie robót w pobliżu linii średniego napięcia, zgodnie z rozporządzeniem 
odległość stanowisk pracy i miejsc składowania materiałów musi wynosić min. 5,0 m dla linii 
o napięciu do 15k. Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, składowisk wyrobów 
i materiałów lub maszyn i urządzeń budowlanych bezpośrednio pod napowietrznymi liniami 
elektroenergetycznymi  

• W czasie wykonywania robót budowlanych z zastosowaniem żurawi lub urządzeń 
załadowczo-wyładowczych zachowuje się odległości, o których mowa w ust. 1, mierzone do 
najdalej wysuniętego punktu urządzenia wraz z ładunkiem. 
3. Przy wykonywaniu robót budowlanych przy użyciu maszyn lub innych urządzeń technicznych, 
bezpośrednio pod linią wysokiego napięcia, należy uzgodnić bezpieczne warunki pracy z jej 
użytkownikiem. 
4. Żurawie samojezdne, koparki i inne urządzenia ruchome, które mogą zbliżyć się na 
niebezpieczną odległość do napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych, o 
których mowa w ust. 1, powinny być wyposażone w sygnalizatory napięcia. , 

c) roboty wykończeniowe : 

• upadek z wysokości w szczególności z wysokości powyżej 5,0m rusztowania zewnętrzne i 
wewnętrzne, balustrady) 

• uderzenie spadającym przedmiotem (strefy niebezpieczne), 

• prace wykonywane przez co najmniej dwie osoby, 

d) praca z maszynami i urządzeniami technicznymi na placu budowy: 

• porażenie prądem elektrycznym, 



• potracenie pracownika lub osoby postronnej sprzętem (koparka) pochwycenie kończyn 
przez napęd urządzeń, 
7. Pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu robót budowlanych powinni być przeszkoleni w 
zakresie BHP. 

1. Na budowie urządzić zaplecze dla pracowników, a mianowicie : szatnię z suszarnią odzieży, 
umywalnia, jadalnia oraz ustęp. 

2. Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni mieć aktualne badania lekarskie łącznie z 
badaniami do pracy na wysokości. 

3. Pracownicy powinni być wyposażeni w ubrania robocze, sprzęt ochrony osobistej taki jak: 
rękawice, kaski itp. 

8. Sposoby prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji 
robót szczególnie niebezpiecznych, 

8.1. Szkolenia pracowników w zakresie bhp. 
a) szkolenie wstępne, 
- szkolenie wstępne ogólne (instruktaż ogólny), 
- szkolenie wstępne na stanowisku pracy (instruktaż stanowiskowy), 
- zapoznanie z ryzykiem zawodowym związanym z pracą na danym stanowisku, 
- szkolenie wstępne podstawowe, 
b) szkolenie okresowe, 

8.2.  W trakcie pracy na placu budowy powinny przebywać tylko osoby tam zatrudnione oraz 
nadzór fachowy. 
8.3. Zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia. 
8.4. Zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez 
wyznaczone w tym celu osoby. 
8.5. Zasady stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i 
obuwia roboczego. 
8.6. W trakcie pracy na placu budowy powinny przebywać tylko osoby tam zatrudnione oraz 
nadzór fachowy. 

9. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z 
wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub ich 
sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką 
ewakuacje na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń: 

 a)   wykonanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
b)   ogrodzenie i zabezpieczenie placu budowy, 
c)    wydzielenie dróg komunikacyjnych, 

δ) wydzielenie i oznakowanie stref niebezpiecznych, szczególnie strefy w pobliżu linii   
średniego napięcia, 
e)    doprowadzenie mediów zgodnie z planem zagospodarowania, 
f)     zapewnienie i urządzenie pomieszczeń higieniczno - sanitamych i socjalnych, 
g)    szkolenia bhp i p.poż., 
h)    zaopatrzenie w sprzęt bhp i p.poż., 
i) ustalenie wykazu prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby w 
celu zapewnienia asekuracji, ze względu na możliwość wystąpienia szczególnego zagrożenia dla 
zdrowia lub życia ludzkiego, 
j)  udostępnienie do stałego korzystania aktualnych instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy 

dotyczących: 

• wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia 
pracowników, 



• obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych 

• postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi 

• udzielania pierwszej pomocy 
10. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 
szczególnie niebezpiecznych. 

• Przy wykonywaniu ścian: wszyscy pracownicy powinni być zapoznani z przepisami 
zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bhp 
przy wykonywaniu robót budowlanych Dz. U. Nr 47 poz. 401 rozdział 8 - Rusztowania i 
ruchome podesty robocze, rozdział 9 - Roboty na wysokościach, rozdział 12 - Roboty 
murarskie i tynkarskie. 

• Przy wykonywaniu stropów: wszyscy pracownicy powinni być zapoznani z przepisami 
zawartymi w rozporządzeniu j.w. Dz. U. Nr 47 poz. 401 rozdział 9 - Roboty na wysokościach , 
14 - roboty zbrojarskie i betoniarskie. 

• Przy wykonywaniu konstrukcji i pokrycia dachu: wszyscy pracownicy powinni być zapoznani 
z przepisami zawartymi w rozporządzeniu j.w Dz. U. Nr 47 poz. 401 rozdział 9 - Roboty na 
wysokościach ,13 - roboty ciesielskie , 17 - roboty dekarskie i izolacyjne 

• Przy wykonywaniu prac z udziałem dźwigu: wszyscy pracownicy powinni być zapoznani z 
przepisami zawartymi w rozporządzeniu j.w Dz. U. Nr 47 poz. 401 rozdział 7 - Roboty 
maszyny i inne urządzenia. 

11. Wykaz środków technicznych i organizacyjnych zapobiegającym niebezpieczeństwu 
wynikającemu z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia. 

− Na pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie terenu budowy /sporządza kierownik 
budowy /umieścić wykaz zawierający adresy i numery telefonów: 

 - straży pożarnej, - posterunku policji 

− W pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j.w. umieścić punkty pierwszej pomocy 
obsługiwane prze wyszkolonych w tym zakresie pracowników 

− Telefon komórkowy umieścić w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j .w. 

− Kaski ochronne, pasy i linki zabezpieczające przy pracach na wysokościach umieścić w 
pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j.w. 

− Ogrodzenie terenu budowy wykonać o wys. Min. 1,50 m oznakować na planie. 

− Barierki wykonane z desek krawężnikowych o szerokości 15 cm poręcze umieszczone na 
wys. 1,1 m oraz deskowanie ażurowego pomiędzy poręczą a deską krawężnikową. 

− Rozmieścić tablice ostrzegawcze , 

− Skarpy wykopów o odpowiednim nachyleniu, 

− Wykonać skarpy zabezpieczające wykop przed wodami opadowymi 

− Zejścia do wykopu wykonać co 10,0 m, Na terenie budowy za pomocą tablic informacyjnych 
wyznaczyć drogę ewakuacyjną i oznaczyć na planie jw. 

     Projektował: 
 


