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1. CZESC OGOLNA

1.1. PRZEDMIOT STWiIORB

Przedmiotem specyfikacji STWIORB s wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdét zwigzanych z
budowg swietlicy wiejskiej w miejscowosci Franopol, gmina Sarnaki, dziatka nr ewid. 249, obreb 0008 Franopol,
jednostka ewidencyjna 141005_2 Sarnaki.

Zamawiajgcy: Gmina Sarnaki, ul. Berka Joselewicza 3, 08-220 Sarnaki.

Specyfikacja stanowi dokument zamodwienia i umowy, stuzacy okresleniu jakosci robdt, zakresu dostaw,
zasad kontroli oraz warunkéw odbioru i rozliczenia.

Przeznaczenie obiektu: ustugi — Swietlica wiejska.

Zamowienie obejmuje wykonanie kompletnego, trwale posadowionego, parterowego budynku
uzytecznosci publicznej w technologii modutowej kontenerowej, wraz z instalacjami, wyposazeniem wskazanym
w projekcie, fundamentem i zagospodarowaniem.

Okreslenie ,kontener” odnosi sie do technologii prefabrykacji. Budynek musi spetnia¢ wymagania
stawiane budynkom uzytecznosci publicznej przeznaczonym na pobyt ludzi; nie dopuszcza sie zastosowania
kontenera magazynowego lub kontenera zaplecza budowy.

Wykonanie robdt opiera sie na zatwierdzonej dokumentacji projektowej i dokumentacji technicznej
branzowej, niniejszej specyfikacji, warunkach przytaczenia, instrukcjach producentdw i przepisach. Przedmiar
stuzy kalkulacji i nie zastepuje rozwigzan technicznych. Rozbieznosci nalezy zgtosi¢ przed zamdwieniem wyrobu
lub wykonaniem danego elementu; zmiana rozwigzan projektowych wymaga decyzji projektanta.

1.1.1 ZAKRES ROBOT

Zakres obejmuje przygotowanie i zabezpieczenie terenu, obstuge geodezyjng, zdjecie humusu, roboty
ziemne z wywozem nadmiaru gruntu, zageszczong podbudowe pod fundament, beton podktadowy, uziom
fundamentowy, przepusty, ptyte zelbetowg i izolacje. Obejmuje takze kanalizacje podposadzkowsq, produkcje,
transport, roztadunek, ustawienie, potgczenie i zakotwienie modutéw oraz wykonanie przegrdéd, dachu, stolarki,
wykonczenia i kompletnego wyposazenia instalacyjnego budynku.

W zakres wchodzg instalacje wodociggowa, cieptej wody, kanalizacyjna, elektryczna, oswietleniowa,
ogrzewania i chtodzenia, wentylacja, automatyka, odprowadzenie skroplin i wéd z dachu. Ponadto: przytgcza
ujete w przedmiarze, przewiert kanalizacyjny, studnie, schody, podest, pochylnia, porecze, nawierzchnie, piec¢
stanowisk postojowych z jednym dostepnym, miejsce gromadzenia odpaddw, odtworzenie zieleni, proby,
pomiary, uruchomienie, dokumentacja powykonawcza i przeszkolenie obstugi.

Projekt zjazdu z drogi publicznej oraz projekty przytgczy stanowig odrebne opracowania. Roboty
przytaczy wyszczegdlnione w przedmiarze nalezy wyceni¢ w zakresie zamdwienia, przy czym wykonanie wymaga
uprzedniego przekazania wtasciwej dokumentacji branzowej i uzgodnien.

Wykonanie zjazdu nie jest objete niniejszg specyfikacjg. Korzystanie z drogi na czas montazu uzgodnié z
jej zarzadca.

Roboty tymczasowe obejmujg ogrodzenie, oznakowanie, zabezpieczenie wykopdw, dojazd montazowy,
stanowisko dZwigu, rusztowania i zabezpieczenie przed opadami. Prace towarzyszgce obejmujg pomiary,
wytyczenie i inwentaryzacje, ochrone istniejgcego uzbrojenia i zieleni, badania jakosSci, porzadkowanie i
przekazanie dokumentaciji.

1.2. OKRESLENIA PODSTAWOWE

— Budynek modutowy kontenerowy: obiekt ztozony z prefabrykowanych segmentéw przestrzennych,
tworzgcych po zespoleniu jeden budynek o parametrach ustalonych projektem.

— Komplet budynku: wszystkie elementy konstrukcyjne, obudowa, izolacje, wykoniczenie, urzadzenia i instalacje
niezbedne do osiggniecia funkcji okreslonej w dokumentacji, wraz z montazem i uruchomieniem w granicach
umowy.



— Dokumentacja warsztatowo-montazowa: rysunki i obliczenia producenta okreslajgce elementy, ztgcza, punkty
podparcia i podnoszenia, kotwy, kolejnos¢ montazu oraz rozwigzania przegrdd i instalacji. Dokumentacja ta
podlega uzgodnieniu z projektantami.

— Punkt zatrzymania: etap wymagajgcy udokumentowanej kontroli i akceptacji przed kontynuacjg lub
zakryciem robét.

— Odbidr robdt zanikajgcych: kontrola elementéw, do ktdrych pdiniejszy dostep wymagatby demontazu albo
zniszczenia kolejnych warstw.

— Roboty dodatkowe Iub zamienne: roboty zmieniajgce zakres lub rozwigzania umowne, wymagajace
uprzedniego zatwierdzenia na zasadach umowy i prawa zamoéwien publicznych.

— R, E, | oznaczaja odpowiednio nosno$¢ ogniowg, szczelno$s¢ ogniowq i izolacyjnos¢ ogniowg w czasie
wyrazonym w minutach.

— NRO oznacza element nierozprzestrzeniajgcy ognia, potwierdzony klasyfikacjg ogniowg kompletnego uktadu.

— U oznacza wspdtfczynnik przenikania ciepta catej przegrody lub wyrobu.

— Wymiar w $wietle oznacza wymiar wolny po wykonczeniu, przy uwzglednieniu oscieznic, okué¢ i innych
przewezen.

1.3. INFORMACIE O TERENIE BUDOWY

Teren inwestycji obejmuje dziatke o powierzchni 2900 m2. Istniejgce zagospodarowanie stanowig boisko
do pitki noznej, wiata drewniana i wiata narzedziowa, przeznaczone do zachowania. Projektowany budynek
znajduje sie w potudniowo-zachodniej czesci dziatki, z wejsciem od wschodu. Dziatka sgsiaduje od potudnia z
drogg gminng; w jej rejonie przebiegajg sieci przewidziane do obstugi budynku.

Wedtug opisu geotechnicznego pod warstwg prochniczag wystepujg piaski Srednie i drobne o stopniu
zageszczenia ID = 0,55, a wody gruntowe znajdujg sie ponizej posadowienia. Dane nalezy potwierdzi¢ odbiorem
dna wykopu. W razie gruntéw organicznych, nasypow niekontrolowanych, sgczen lub rozluznienia podtoza
nalezy wstrzymac wykonanie fundamentu i uzyska¢ rozwigzanie projektowe.

1.3.1 ORGANIZACJA ROBOT BUDOWLANYCH

Przed rozpoczeciem robdt wykonawca przedstawi harmonogram obejmujgcy przygotowanie terenu,
przytacza, fundament, prefabrykacje, dojrzewanie betonu, transport i montaz modutéw, wykonczenie,
nawierzchnie i odbiory. Harmonogram ma uwzgledniaé punkty zatrzymania, terminy dostaw i wymagany czas
technologiczny izolacji, betonu i powtok.

Przekazanie terenu nastgpi protokolarnie z okresleniem granic, dostepu, miejsc sktadowania, punktéw
poboru medidw i stanu istniejgcych obiektéw. Wykonawca sprawdzi przebieg uzbrojenia i wykona odkrywki
kontrolne przy zblizeniach. Roboty przy czynnych sieciach prowadzi¢ pod nadzorem i po uzgodnieniu z ich
wiascicielami. Dostawe modutéw skoordynowac z gotowoscig fundamentu, drég i dzwigu.

1.3.2 ZABEZPIECZENIE INTERESOW OSOB TRZECICH

Nie dopuszcza sie zajecia sgsiedniej nieruchomosci, podparcia na niej sprzetu ani sktadowania
materiatéw bez podstawy prawnej. Zachowac¢ dostep do sgsiednich posesji, sieci i urzadzen. Sporzadzic
dokumentacje fotograficzng stanu drogi, ogrodzen i obiektéw w zasiegu robot.

Wykopy nie mogg naruszac statecznosci drogi ani sgsiednich budynkdéw. Uszkodzenia powstate z winy
wykonawcy usuwa sie na jego koszt, z zachowaniem wymagan wiasciciela urzadzenia. Nie wolno kierowa¢ wody
z odwodnienia wykopdw na sasiednie dziatki lub do kanalizacji bez uzgodnienia.

1.3.3 OCHRONA SRODOWISKA

Inwestycja lezy w Parku Krajobrazowym ,Podlaski Przetom Bugu”. Obszar prac ograniczy¢ do
niezbednego pasa; zachowal istniejacg zielen, wiaty i boisko. Humus sktadowac¢ oddzielnie od gruntu
mineralnego i odpaddw, a po zakonczeniu wykorzysta¢ do odtworzenia zieleni. Zabrania sie spalania odpaddéw,
zakopywania resztek materiatéw, mycia betoniarek na gruncie i wylewania sciekéw technologicznych.

Przed ingerencjg w roslinnosc i grunt sprawdzi¢ obecnos¢ gniazd, nor i schronien zwierzat. W przypadku
ich stwierdzenia wstrzymac¢ roboty w danym miejscu i ustali¢ sposdb postepowania zgodny z przepisami o



ochronie przyrody. Paliwa i chemikalia przechowywaé w szczelnych pojemnikach na zabezpieczonym podtozu.
Zapewnic sorbenty i zestaw do usuwania wyciekow.

Odpady budowlane segregowaé zgodnie z aktualnymi wymaganiami, w tym odrebnie zbiera¢ frakcje
mineralne, metale, szkto, tworzywa, drewno i gips, jezeli powstajg. Przekazywaé je uprawnionym odbiorcom i
prowadzi¢ wymagang ewidencje. Ogranicza¢ pylenie, czas pracy hatasliwych maszyn i emisje Swiatta poza plac
budowy.

1.3.4 WARUNKI BEZPIECZENSTWA PRACY

Wykonawca zapewnia wymagane kwalifikacje pracownikéw, szkolenia, s$rodki ochrony i nadzér.
Kierownik budowy sporzadza plan BIOZ, jezeli zachodzg ustawowe przestanki, oraz instrukcje bezpiecznego
wykonania robdét. Szczegdlnej organizacji wymagajg wykopy, praca przy czynnych sieciach, prace na wysokosci,
podnoszenie modutéw, prace elektryczne i prace gorace.

Wykopy zabezpieczy¢ przed osunieciem gruntu, zalaniem i dostepem o0séb postronnych. Urobku i
maszyn nie ustawia¢ w obszarze obcigzajgcym niezabezpieczong krawedz. Do wykopdw zapewni¢ bezpieczne
zejscia. Montaz modutéw prowadzi¢ na podstawie planu podnoszenia, z wyznaczeniem sygnalisty i strefy
niebezpiecznej. Zakazuje sie przebywania pod tadunkiem i wewnatrz podnoszonego modutu. Roboty przerwac
przy warunkach przekraczajgcych ograniczenia sprzetu i instrukcji producenta.

1.3.5 ZAPLECZE DLA POTRZEB WYKONAWCY

Zaplecze lokalizowa¢ w miejscu uzgodnionym z zamawiajgcym, poza chroniong zielenig i trasami
ratowniczymi. Zapewni¢ sanitariaty, miejsce odpoczynku, wode zdatng do spozycia, zabezpieczenie
przeciwpozarowe, pojemniki na odpady i zamykany magazyn. Pobér energii i wody odbywa sie przez bezpieczne,
uzgodnione instalacje z rozliczeniem wedtug umowy. Nie korzystac z istniejgcych wiat jako magazynu bez zgody
zamawiajgcego.

1.3.6 WARUNKI ORGANIZACIJI RUCHU

Dostawy organizowac¢ bez blokowania drogi publicznej i z uwzglednieniem gabarytéw pojazdéw. Wjazd
pojazdéw na dziatke i manewry zabezpiecza¢ przez wyznaczone osoby. Zajecie pasa drogowego, czasowe
zamkniecie ruchu lub transport ponadnormatywny wymagajg witasciwych zezwolen i zatwierdzonej organizacji
ruchu, jezeli s3 wymagane. Tymczasowa trasa dojazdu musi przenie$¢ obcigzenie zestawu transportowego oraz
dzwigu.

1.3.7 OGRODZENIE

Plac budowy wygrodzi¢ i oznakowac, oddzielajgc go od boiska i istniejgcych obiektéw uzytkowanych
przez mieszkancéw. Ogrodzenie powinno mie¢ wysokos$¢ co najmniej 1,50 m, by¢ stabilne i pozbawione ostrych
wystepow. Bramy zamykaé po zakoriczeniu pracy. Przy wykopach i strefach podnoszenia stosowac¢ dodatkowo
bariery chronigce przed upadkiem.

1.3.8 ZABEZPIECZENIE CHODNIKOW I JEZDNI

Przed przejazdem sprzetu sprawdzi¢ nosnos¢ przepustéw i nawierzchni. Stosowaé maty lub ptyty
rozktadajgce nacisk, jezeli wymagajg tego warunki. Utrzymywac droge czystg, usuwac btoto i materiat wyniesiony
kotami oraz niezwtocznie naprawiaé uszkodzenia. Przejscia dla pieszych prowadzi¢ poza strefg montazowg, a w
razie koniecznosci wykonaé zabezpieczone obejscie. Odtworzenie pasa drogowego wykona¢ na warunkach jego
zarzadcy.

1.4. ZRODLA POZYSKIWANIA MATERIALOW

Materiaty musza by¢é nowe, odpowiednie do przewidzianego zastosowania i identyfikowalne. Przed
zamowieniem wykonawca przedktada karty techniczne, dokumenty wtasciwosci uzytkowych, instrukcje
montazu, prébki wykonczenia i wykaz producentédw. Akceptacja dotyczy konkretnego wyrobu i jego
zastosowania. Kruszywa nie mogg zawieraé¢ humusu, gliny, odpaddw ani substancji agresywnych.

Dla modutéw wymagane jest zatwierdzenie zestawienia przegrdéd, obliczen cieplnych, dokumentacji
konstrukcji i kotew, klasyfikacji ogniowych oraz schematéw instalacji przed uruchomieniem produkcji. Zgodnos¢
kompletnego budynku wykaza¢ dokumentami dotyczgcymi catych uktadow przegréd i instalacji.
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1.5. PRZECHOWYWANIE | SKLADOWANIE MATERIALOW

Ptyty warstwowe sktadowaé na réwnym, odwodnionym podtozu, na podktadach zgodnych z instrukcjg
dostawcy, ze spadkiem odprowadzajgcym wode; pakiety zabezpieczy¢é przed przesuwaniem, zawilgoceniem i
przegrzaniem. Nie pozostawia¢ wilgotnych pakietéw w szczelnym opakowaniu. Stolarke przechowywac pionowo
na stojakach; wyktadziny, OSB, kleje i materiaty izolacyjne w suchych pomieszczeniach, w warunkach
wymaganych przez producenta.

Stal oddzieli¢ od gruntu; zbrojenie zabezpieczy¢ przed btotem i substancjami pogarszajgcymi
przyczepnosc. Rury uktadaé na podporach bez ostrych krawedzi, zabezpieczyé korice i chronié¢ przed nadmiernym
nastonecznieniem. Materiaty chemiczne pozostawi¢ w oryginalnych opakowaniach z czytelng datg przydatnosci.
Strefy sktadowania i nosnos¢ podtoza dopasowad do ciezaru dostaw.

1.6. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW

Dopuszcza sie rozwigzania réwnowazne, jezeli zachowujg funkcje, wymiary, trwatos¢, wymagania
cieplne, akustyczne, ogniowe, higieniczne i estetyczne oraz kompatybilno$¢ z pozostatymi elementami.
Wykonawca przedstawia poréwnanie parametrow i petne dokumenty potwierdzajgce rownowaznos¢. Nazwy
handlowe z przedmiaru traktuje sie jako okreslenie standardu, z dopuszczeniem wyrobdw réwnowaznych.

Zmiana rdzenia ptyt, grubosci izolacji, uktadu nos$nego, klasy betonu, przekroju kabla lub sposobu
wentylacji wymaga oceny witasciwego projektanta i zatwierdzenia w trybie umownym. Nie dopuszcza sie zamian
po zakryciu elementu ani obnizenia parametrow.

1.7. MATERIALY NIEODPOWIADAJACE WYMAGANIOM JAKOSCIOWYM

Wyroby uszkodzone, zawilgocone, po terminie przydatnosci, bez identyfikacji lub bez wymaganych
dokumentéw oznaczyé¢ i odseparowac. Nie wolno ich wbudowa¢ do czasu wykazania zgodnosci. Materiaty
niezgodne usunac z placu budowy, a elementy juz wykonane poddac ocenie projektanta i inspektora; naprawa
wymaga zatwierdzonej technologii i ponownego odbioru.

1.8. MATERIALY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA

Nie stosowa¢ materiatdw zawierajgcych azbest ani wyrobdow niedopuszczonych do przewidzianego
uzytkowania. Powtoki, kleje, uszczelniacze i wyktadziny majg by¢ przeznaczone do wnetrz uzytecznosci publicznej
i po okresie wigzania nie mogg powodowac przekroczenia dopuszczalnych stezen substancji szkodliwych.
Materiaty stykajgce sie z wodg pitng muszg mie¢ udokumentowang przydatnos¢ higieniczng. Przed oddaniem
budynku zapewni¢ wymagany czas sezonowania, wywietrzenie i usuniecie pozostatosci chemikaliow.



2. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Stosowad sprzet sprawny, dobrany do technologii i warunkéw terenu, z wymaganymi przegladami,
dopuszczeniami i obstugg posiadajgcg odpowiednie kwalifikacje. Nie dopuszcza sie urzadzern powodujgcych
wycieki ani zageszczarek grozacych uszkodzeniem przewoddw, swiezego betonu lub sgsiednich obiektow.

Do robét ziemnych przewiduje sie koparke, sprzet reczny, samochody samowytadowcze, zageszczarki i
sprzet pomiarowy. Do robét zelbetowych: deskowania, gietarki i przecinarki do zbrojenia, pompe lub pojemnik
do betonu, wibratory wgtebne i sprzet do pielegnacji. Wydajnos¢ dostawy i zageszczania betonu musi umozliwiac
wykonanie ptyty bez nieprzewidzianych przerw roboczych.

Do montazu modutéw stosowac zuraw o udzwigu wystarczajgcym dla rzeczywistego wysiegu i masy
tadunku z osprzetem, atestowane zawiesia, trawersy i podktady pod podpory. Wykonawca potwierdza nosnos¢
podtoza pod podporami i odlegtos¢ od wykopow oraz sieci.

Do ptyt warstwowych stosowac narzedzia zalecane przez producenta, w tym urzgdzenia do ciecia na
zimno i wkretarki z ograniczeniem momentu. Zakazuje sie ciecia blach szlifierkg powodujgcg przegrzanie i rozrzut
goracych opitkdw na powtoki. Do instalacji stosowaé kalibrowane urzadzenia zgrzewajgce i pomiarowe, a do
przewiertu zestaw umozliwiajgcy kontrole trasy i spadku.

Wyposazenie kontrolne obejmuje niwelator, tate 2 m, poziomnice, tasmy, sprzet do badan zageszczenia,
manometry z aktualnym sprawdzeniem, mierniki instalacji elektrycznej, luksomierz i przyrzady do pomiaru
strumieni powietrza. Metoda i zakres pomiaru majg odpowiadac badanej wtasciwosci.



3. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Transport nie moze uszkadza¢ konstrukcji, powtok, stolarki i wyposazenia ani zmienia¢ wtasciwosci
materiatéw. Moduty przewozi¢ zgodnie z instrukcjg producenta, podpierajac i mocujac je w wyznaczonych
miejscach. Na czas transportu zastosowal stezenia, blokady ruchomych czesci i ostony przeciwwilgociowe;
otwory zabezpieczy¢ przed wodg i pytem. Obcigzenia transportowe uwzgledni¢ w dokumentacji konstrukcji.

Przed dostawg wykonaé ocene trasy, skrajni, promieni skretu, nosnosci nawierzchni i mozliwosci wjazdu.
Ustali¢ miejsce postoju zestawu i kolejnos¢ roztadunku. Przy transporcie ponadnormatywnym uzyskac
wymagane zezwolenia. Koszt transportu, pilotazu wynikajgcego z dostawy i roztadunku nalezy uwzgledni¢ w
cenie kompletu budynku.

Kruszywa i grunt przewozi¢ w skrzyniach zabezpieczonych przed rozsypywaniem i pyleniem. Beton
transportowac w sposdb zachowujacy jednorodnosc i konsystencje, w czasie dopuszczonym dla danej mieszanki i
temperatury. Nie dopuszcza sie dodawania wody do mieszanki na budowie. Rury, palisady i kostke zabezpieczy¢
przed uderzeniami i przemieszczaniem. Materialy wykonczeniowe aklimatyzowa¢ przed montazem wedtug
instrukcji producenta.



4. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT | WYKONCZENIA
ELEMENTOW

4.1. ZASADY WSPOLNE | KOLEJNOSC WYKONANIA

Roboty wykonywac po protokolarnym przekazaniu terenu, wytyczeniu i sprawdzeniu dokumentacji.
Przed fundamentowaniem uzgodni¢ ostateczny uktad modutdw, punkty podparcia, reakcje, kotwy, przejscia
instalacyjne, poziom gotowej posadzki i rzedne przewodow. Ptyte wykonac po otrzymaniu danych montazowych
producenta i akceptacji konstruktora.

Kolejno$¢ podstawowa:

— zabezpieczenie terenu i wytyczenie;

— odkrywki i usuniecie humusu; wykopy i przytgcza kolidujgce z fundamentem;
— odbidr gruntu;

— wymiana i zageszczenie podfoza; podktad betonowy, uziom, kanalizacja i przepusty;
— zbrojenie i betonowanie ptyty;

— pielegnacja i izolacje; odbior fundamentu;

— dostawa i montaz modutéw; potgczenia konstrukcyjne i szczelne;

— potaczenia instalacji;

— wykonczenie;

— schody i pochylnia;

— nawierzchnie i zielen;

— badania, regulacja i odbiory.

Nie wykonywaé robot mokrych, klejenia, malowania i uszczelnien poza zakresem temperatury i
wilgotnos$ci dopuszczonym przez system. Roboty zakrywane dokumentowad fotografiami i protokotami z
lokalizacjg. Podane dalej tolerancje stanowig wymagania minimalne; jezeli projekt lub instrukcja systemu
wymagajg wiekszej doktadnosci, obowigzuje wymaganie ostrzejsze.

4.2. ROBOTY POMIAROWE | WYTYCZENIE

Wytyczenie budynku i przytagczy wykona uprawniony geodeta w oparciu o projekt i dane osnowy.
Utrwali¢ osie, narozniki, reper roboczy, poziom 0,00, krawedzie nawierzchni i trase pochylni poza zasiegiem
wykopow. Poziom 0,00 jest poziomem gotowej posadzki, projektowanym 0,27 m powyzej terenu przy wejsciu.
Rzedng bezwzgledng potwierdzi¢ w dokumentacji geodezyjnej przed rozpoczeciem wykopu.

Lokalizacja: potudnie 6,14 m od granicy dziatki drogowej, zachéd 4,00 m od granicy, pétnoc 69,65 m,
wschdd 23,27 m, zgodnie z PZT. Wymiary sprawdzi¢ na aktualnej mapie i w terenie. W razie niezgodnosci granic
lub rzednych wymagana jest decyzja projektanta przed wykonaniem fundamentu.

Wytyczenie i kontrole wysokosci prowadzi¢ z doktadnoscig pozwalajacg zachowac odlegtosci prawne i
tolerancje montazu; dla osi fundamentu przyjmuje sie 10 mm wzgledem zatwierdzonego wytyczenia. Pomiar
powykonawczy przytgczy wykonac przed zasypaniem. Odbidér obejmuje szkic tyczenia, protokét sprawdzenia osi i
reperu oraz geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza.

4.3. HUMUS | ROBOTY ZIEMNE POD BUDYNKIEM

Warstwe prdchniczg zdjgé do petnej migzszosci w obrysie robdt. Humusu nie uzywac¢ do zasypek
konstrukcyjnych. Wykop pod ptyte prowadzi¢ mechanicznie, pozostawiajgc warstwe do recznego wyrdwnania
bez naruszenia gruntu nos$nego. Dno chronié¢ przed wodg, przemarzaniem, rozjezdzaniem i rozluznieniem.
Przegtebien nie zasypywac luznym gruntem; sposéb naprawy zatwierdza konstruktor.

Przedmiar przyjmuje wykop 6,25 x 12,25 x 1,20 m. Rzeczywiste rzedne i przestrzen roboczg ustala sie z
przekroju, niwelacji i technologii zabezpieczenia, bez zmiany poziomu posadowienia. Dno wykopu odebraé przy
udziale geotechnika; potwierdzi¢ rodzaj, stan i nosnos¢ gruntu. Protokdt jest punktem zatrzymania przed
wykonywaniem podbudowy.
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Kontrola obejmuje wymiary, rzedne dna, brak gruntdw organicznych i nawodnienia oraz stan Scian
wykopu. Dopuszczalne odchylenie rzednej koncowego podioza pod wymiane gruntu: +20 mm, bez miejsc
ostabionych. Urobek nieprzydatny usung¢ do uprawnionego miejsca; nie rozsciela¢ go na boisku ani przy
granicach bez zatwierdzonego uksztattowania terenu.

4.4. PODBUDOWA POD PLYTA | ZASYPKI

Pod ptyta wykonaé podbudowe z pospdtki o projektowanej grubosci po zageszczeniu okoto 95 cm.
Materiat powinien by¢ dobrze uziarniony, wolny od czesci organicznych, zmarzliny i zanieczyszczen. Przed
wbudowaniem przedstawi¢ wyniki uziarnienia i przydatnosci do zageszczenia. Nie zastepowac kruszywa gruzem
lub odpadem budowlanym.

Kruszywo uktadaé réwnomiernie, warstwami o grubosci dobranej do zageszczarki, nie wiekszej niz 30 cm
przed zageszczeniem. Wilgotnos¢ doprowadzi¢ do zakresu umozliwiajgcego uzyskanie zageszczenia. Kazdg
warstwe zagesci¢ przed utozeniem nastepnej; wymagany wskaznik Is > 0,98 wedtug normalnej préby Proctora.

Przyjmuje sie co najmniej trzy punkty badania kazdej warstwy pod obrysem budynku, z dodatkowym
badaniem w miejscach napraw i watpliwych. Badanie ptytg dynamiczng dopuszcza sie po udokumentowaniu
korelacji ze wskaznikiem Is. Rzedna wierzchu podbudowy: 10 mm; brak kolein i ugie¢ pod sprzetem kontrolnym.
Zasypki przy fundamentach zageszcza¢ obustronnie i bez uszkadzania izolacji.

4.5. BETON PODKtADOWY | WARSTWY ROZDZIELAJACE

Na odebranej podbudowie wykona¢ podktad z betonu C8/10 grubosci 10 cm. Powierzchnie wyréwnac i
zatrzec tak, aby nie uszkadzata folii i umozliwiata utrzymanie otuliny zbrojenia. Nie betonowa¢ na wodzie, lodzie
ani rozluznionej podbudowie. Przed rozpoczeciem przedstawi¢ recepte lub deklarowane parametry mieszanki i
dokument dostawy.

Grubos¢ podktadu sprawdza¢ w co najmniej pieciu punktach; niedopuszczalne sg lokalne braki pod
projektowang ptyta. Rzedna powierzchni: #+10 mm. Na podkfadzie utozyé¢ folie budowlang przewidziang
przekrojem, z zaktadami i uszczelnieniem przejsé okreslonymi dla przyjetego wyrobu. Folia petni funkcje warstwy
rozdzielajgcej; izolacje przeciwwilgociowag wykonac na ptycie zgodnie z pkt 4.7.

4.6. ZBROJENIE | ZELBETOWA PLYTA FUNDAMENTOWA

Wykona¢ ptyte zelbetowg grubosci 25 cm, o obrysie zgodnym 2z zatwierdzonym rysunkiem
konstrukcyjnym; przedmiar przyjmuje 12,10 x 6,10 m. Ptyte wykona¢ z betonu C20/25, klasa ekspozycji XC2,
zbrojenie ze stali A-IlIN, gatunek B500SP, nominalna otulina c_nom = 50 mm. Zbrojenie gbrg i dotem oraz prety
krawedziowe wykona¢ wedtug rysunku PF.01, stanowigcego zatgcznik A do specyfikacji. Zestawienie rysunkowe
okresla mase stali 1280,97 kg. Potozenie podpdr i kotew skoordynowac z dokumentacjg montazowa budynku.

Zbrojenie oczysci¢, utozy¢ na systemowych podktadkach i ustabilizowac¢ przed betonowaniem. Nie
stosowac cegief, drewna ani odpaddéw jako dystanséw. Zaktady i zakotwienia wykonaé wedtug rysunkow.
Przepusty PVC, kotwy i uziom zamontowac przed betonowaniem; nie przecinac pdzniej zbrojenia bez akceptacji
konstruktora. Kontrola obejmuje $wiadectwa stali, sSrednice, rozstaw, otuline i potozenie kotew.

Beton dostarczy¢ z wytworni, z dokumentem okreslajgcym zamoéwione parametry i czas produkcji.
Mieszanke uktadaé warstwami, zageszczaé mechanicznie bez segregacji i przemieszczenia zbrojenia. Plyte
wykonac¢ w jednym ciggu; ewentualne przerwy robocze muszg byé wczesniej zaprojektowane. Nie dopuszcza sie
dolewania wody do mieszanki.

Bezposrednio po wykoniczeniu powierzchni rozpoczgé pielegnacje ograniczajgcg odparowanie i skurcz
oraz chroni¢ beton przed opadem, mrozem i przegrzaniem. Pielegnacje prowadzi¢ co najmniej przez 7 dni, a przy
temperaturze ponizej +5°C lub wolnym przyroscie wytrzymatosci odpowiednio dtuzej, zgodnie z PN-EN 13670.
Montaz i obcigzenie modutami dopuszcza konstruktor po potwierdzeniu wymaganej wytrzymatosci betonu.

Wykona¢ kontrole konsystencji przy pierwszej dostawie i przy zmianie wtasciwosci mieszanki. Pobrac co
najmniej jeden zestaw trzech prébek dla oceny wytrzymatosci po 28 dniach z kazdej dziennej partii betonu ptyty;
probki do decyzji o wczesniejszym montazu przewidzie¢ oddzielnie.

Wymagania montazowe: odchylenie osi ptyty +10 mm, rzednej punktéw podparcia 5 mm, rdznica
poziomu podpdr jednego modutu do 3 mm lub mniej, jezeli wymaga tego system. Wymiar obrysu £10 mm.
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Ptaszczyzny podparcia bez garbdéw i luznego mleczka; podlewki wytgcznie systemowe, nosne i bezskurczowe; nie
stosowac klinéw drewnianych. Protokdt odbioru ptyty obejmuje pomiary, wyniki betonu i zgodnos¢ kotew.

4.7. UZIOM, PRZEPUSTY | IZOLACJA FUNDAMENTU

Uziom wykonaé z przewidzianej bednarki 25 x 4 mm, jako uktad zgodny z projektem elektrycznym.
Rodzaj uziomu (fundamentowy w betonie lub otokowy w gruncie), materiat i ochrone potgczen okresla projekt
elektryczny; w miejscu wyjscia bednarki z betonu do gruntu zastosowac zabezpieczenie antykorozyjne.
Wyprowadzenia do gtéwnej szyny uziemiajgcej zabezpieczy¢ i trwale oznaczyé. Potgczenia kontrolowaé przed
zakryciem.

Przepusty o srednicy wskazanej w zestawieniu wykonaé¢ w miejscach ustalonych branzowo, z mozliwoscig
szczelnego przeprowadzenia rur i kabli. Oddzieli¢ instalacje niekompatybilne i zapewni¢ ochrone krawedzi.
Przestrzern wokot przewoddw uszczelni¢, zabezpieczajgc przed wilgocig, gryzoniami i przenikaniem zimnego
powietrza.

Na przygotowanej ptycie wykonac izolacje z papy termozgrzewalnej przewidzianej przekrojem. Podioze
ma by¢ suche, nosne, odpylone i zagruntowane odpowiednim srodkiem. Zaktady podfuzne co najmniej 8 cm,
poprzeczne 12 cm, chyba ze system wymaga wiekszych; zgrzewac¢ na catej wymaganej powierzchni bez
przegrzewania. Uszczelni¢ naroza i przejscia oraz pofaczy¢ izolacje z zabezpieczeniem cokotu. W sasiedztwie
odstonietego PIR, OSB lub zamontowanych modutéw nie stosowac palnika; stosowaé zatwierdzone rozwigzanie
bezptomieniowe. Izolacje odebraé przed ustawieniem konstrukcji podtogi.

4.8. KANALIZACJA PODPOSADZKOWA

Wykona¢ odcinki kanalizacji z rur PVC-U o $rednicy 110 mm, przedmiarowo 13,56 m, z ksztattkami
wtasciwymi dla instalacji pod posadzka. Trase, spadki i rzedne ustali¢ w projekcie sanitarnym, skoordynowanym z
ptyta i wyposazeniem modutéw. Przewody podeprzeé na catej dtugosci, na wyréwnanej podsypce; nie opierac
kielichéw na punktowych podporach. Pod ptytg stosowac przewody o witasciwe] sztywnosci i przeznaczeniu,
udokumentowanym przez producenta.

Pofaczenia kielichowe oczysci¢, sprawdzi¢ uszczelki, wykonaé z uzyciem s$rodka poslizgowego
dopuszczonego do uszczelek i zachowaé kompensacje. Zmiany kierunku wykonywac ksztattkami umozliwiajgcymi
przeptyw i czyszczenie. Konce pionéw zaslepic i ustabilizowac. Przed zasypaniem wykonaé pomiar niwelacyjny,
probe szczelnosci przyjeta dla uktadu oraz dokumentacje fotograficzng. Niedopuszczalne sg przeciwspadki i
odksztatcenia przekroju. Obsypke uktadaé recznie po obu stronach rury i zageszczaé bez jej przemieszczenia.

4.9. BUDYNEK KONTENEROWY KOMPLETNY
4.9.1 PARAMETRY FUNKCJONALNE | ZAKRES DOSTAWY

Dostarczy¢ jeden kompletny budynek o wymiarach zewnetrznych 12,00 x 6,00 m, powierzchni zabudowy
72,00 m?, powierzchni uzytkowej 58,71 m?, kubaturze netto pomieszczer 176,13 m? i kubaturze brutto 233,00
m3, jednej kondygnacji nadziemnej i wysokos$ci 4,10 m od terenu do attyki. Wysoko$¢ attyki wzgledem gotowej
posadzki +3,83 m. Wysokos$¢ pomieszczen w swietle po wykonaniu instalacji i wykonczenia nie mniejsza niz 3,00
m; przekrdj wskazuje minimum 3,02 m. Nie dopuszcza sie obnizenia sufitu ponizej tej wysokosci wskutek doboru
prefabrykatu.

Kubature netto okreslono w Swietle wykonczonych przegréd, a kubature brutto — po zewnetrznym
obrysie budynku.

Budynek przeznaczony dla maksymalnie 15 osdb tacznie z obstugg, uzytkowany okresowo. Program: sala
gtéwna 36,21 m?, komunikacja 4,65 m?, pomieszczenie gospodarcze 4,05 m?, WC damskie dostepne 5,40 m?,
przedsionek sanitarny 3,00 m?, WC meskie 5,40 m?. Nie wolno zmniejszy¢ powierzchni manewrowej WC i
wymaganych szerokosci przez grubsze wykonczenie lub zmiane systemu $cian.

Dostawa obejmuje ramy, stezenia, ztacza, kotwy, podtoge, sSciany i dach, izolacje, attyke, obrdbki,
odwodnienie, okna i drzwi, kompletne wykonczenie, instalacje i wyposazenie wskazane w kolejnych punktach,
potgczenia miedzy modutami, transport, dZzwig, uszczelnienie, préby i dokumentacje. Meble ruchome sali, stoty,
krzesta i sprzet RTV nie nalezg do kompletu, o ile nie zostaty odrebnie wyszczegdlnione w zamdwieniu. Staty blat
i zZlewozmywak zaplecza oraz wyposazenie sanitarne nalezg do kompletu.
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4.9.2 DOKUMENTACIJA PRODUCENTA PRZED PREFABRYKACJA

Producent przedstawi rysunki warsztatowe z zestawieniem materiatéw, uktadem segmentéw i stezen,
obliczeniami konstrukcji na obcigzenia uzytkowe, $nieg, wiatr, transport i montaz, reakcjami na fundament oraz
obliczeniami kotew. Wymagane sg rozwigzania podparcia podtogi, osciezy, potgczen modutdw, mocowania
obudowy, hydroizolacji, stykdw izolacji cieplnej i przejs¢ instalacyjnych. Obcigzenia przyjmuje uprawniony
projektant dla lokalizacji i funkcji budynku uzytecznosci publiczne;j.

Przedstawié obliczenia U catych przegrdd z uwzglednieniem stalowych mostkéw, parametry Uw okien i
Ud drzwi oraz ocene ryzyka kondensacji powierzchniowej i wewnatrz przegréd. Wymagane jest potwierdzenie
spetnienia wymagan ochrony cieplnej i wymagan energetycznych dla catego budynku.

Dokumentacja ogniowa musi identyfikowaé konstrukcje R 30, sposdb jej zabezpieczenia, uktad $cian i
dachu NRO, wykonczenie oraz zakres zastosowania klasyfikacji. Dla instalacji przedstawi¢ schematy, bilans mocy,
dobdr urzadzen, rozwigzanie wentylacji i odwodnienia. Zatwierdzenie pakietu przez projektantéw odpowiednich
branz jest punktem zatrzymania przed produkcja.

4.9.3 KONSTRUKCIA STALOWA | POLACZENIA

Ramy wykona¢ ze stali gatunku i przekrojéw wskazanych obliczeniami. Produkcja powinna odpowiadaé
wtasciwemu zakresowi PN-EN 1090-2 lub PN-EN 1090-4 dla elementéw profilowanych na zimno; klase
wykonania okresla projektant. Wytwdrnia zapewnia identyfikowalno$¢ materiatow, kwalifikacje personelu
spawalniczego, wtasciwe technologie spawania i kontrole ztgczy. Elementy konstrukcyjne wprowadzane do
obrotu oznakowac¢ zgodnie z PN-EN 1090-1.

Spoiny maja byc¢ ciggte lub odcinkowe zgodnie z rysunkiem, bez niedopuszczalnych peknieé, niezgodnosci
i ostrych pozostatosci. Wszystkie ztgcza poddaé kontroli wizualnej, a badania dodatkowe wykonaé¢ w zakresie
projektu i wtaéciwej klasy wykonania. Sruby, podktadki i nakretki stosowaé jako zgodne zestawy o wymaganej
klasie; potaczenia dokrecié ustalong metodg i oznaczy¢ po kontroli.

Ramy muszg zachowa¢ geometrie po transporcie i zespoleniu. Dopuszczalne odchylenie $cian od pionu 3
mm/m, nie wiecej niz 10 mm na wysokosci kondygnacji. Nie wolno prostowa¢ konstrukcji ptomieniem ani
rozwierca¢ otwordw bez zatwierdzonej technologii. Kazdy modut oznaczy¢ numerem, masg i punktami
podnoszenia. Ztgcza majg by¢ dostepne do kontroli przed zamknieciem oston.

4.9.4 OCHRONA ANTYKOROZYJNA | OGNIOCHRONNA

Stal zabezpieczyé systemem dobranym do rzeczywiste] kategorii korozyjnosci i trwatosci, okreslonych w
dokumentacji warsztatowej zgodnie z PN-EN ISO 12944. Przygotowanie powierzchni, odttuszczenie, stopien
oczyszczenia, grunt, miedzywarstwy i powtoke koricowg wykona¢ jako jeden kompatybilny system. Grubosc
suchej powtoki potwierdzi¢ pomiarami.

Zabezpieczenie R 30 wykona¢ powtoka lub obudowg o udokumentowanej skutecznosci dla rzeczywistych
profili i ich wspdtczynnikéw masywnosci oraz temperatur krytycznych z obliczen. Zabezpieczy¢ takie wezty i
elementy przenoszace obcigzenia. Grubos¢ powtoki peczniejagcej dobra¢ wedtug tabel producenta dla
zastosowanych profili. Grunt i warstwa nawierzchniowa muszg by¢ dopuszczone w systemie ogniochronnym.

Miejsca uszkodzen transportowych, spoin montazowych i mocowan odtworzy¢ w petnym systemie.
Protokdt obejmuje warunki aplikacji, partie materiatdw, przygotowanie podtoza, pomiary grubosci i ocene
ciggtosci. Oston nie zamykac przed odbiorem zabezpieczen. Powtoki wystawione na wilgoé chroni¢ warstwa
odpowiednig do zastosowania zewnetrznego.

4.9.5 PODLOGAIZOLACIA CIEPLNA

Warstwy wedtug przekroju: izolowana konstrukcja nosna podtogi z izolacjg grubosci 15 cm, ptyta OSB
grubosci 22 mm i wyktadzina PVC; ponizej izolacja z papy na ptycie fundamentowej. Konstrukcje podtogi dobraé
na obcigzenia budynku uzytecznosci publicznej, urzadzen i oséb, z kontrolg ugiec i drgan. Ptyty OSB dobraé do
warunkow uzytkowania podtogi, z wtasciwa rozpietoscig podpdr i nosnoscig potwierdzong obliczeniem.

Izolacja podtogowa ma mieé wytrzymatos¢ i odpornosé na petzanie dostosowane do obcigzen. Wypetnic
catg przestrzen bez szczelin, zabezpieczy¢ krawedzie, styki modutéw i mostki stalowe. Wspotczynnik U podtogi na
gruncie nie wiekszy niz 0,30 W/(mZ2K), potwierdzony obliczeniem dla przyjetego uktadu warstw.
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Ptyty poszycia montowac z podparciem krawedzi, odpowiednim kierunkiem, tgcznikami i dylatacjami
wedtug systemu. Pod wyktadzing wykonaé warstwe wyrdwnujacg i grunt przeznaczone na podtoza
drewnopochodne. Nie klei¢ wyktadziny do niestabilnego, wilgotnego lub niedostatecznie sztywnego poszycia.
Odchylenie gotowego podtoza od faty 2 m do 2 mm. Styki segmentéw nie mogg odznaczac sie na wyktadzinie ani
tworzy¢ uskoku.

4.9.6 SCIANY ZEWNETRZNE | ELEWACIE

Sciany wykona¢ z ptyt warstwowych z rdzeniem PIR grubosci 15 cm wedtug przekroju, o parametrach
potwierdzonych dla przyjetego wyrobu. Wymagany U catej sciany nie wiekszy niz 0,20 W/(m?K). Kompletny ukfad
przegrody, wraz z ramg, pofaczeniami i wykoniczeniem, musi spetnia¢ wymagania WT. Dobdr rozwigzania
systemowego nalezy do dostawcy; ewentualne dostosowanie warstw wymaga zachowania projektowanych
wymiaréw uzytkowych i zatwierdzenia rozwigzania przed produkcj3.

Przed montazem sprawdzi¢ ptaszczyzne i rozstaw podpdr, zabezpieczenia antykorozyjne i ogniowe oraz
linie cokotu. Nie docigga¢ ptyty do nieréwnej konstrukcji przez nadmierne dokrecanie tacznika. Montaz ptyt
prowadzi¢ przy predkosci wiatru nie wiekszej niz 10 m/s lub nizszej, jezeli wymaga tego producent. Dla ciemnych
okfadzin grafitowych, zaliczonych przez producenta do grupy lll, przyja¢ temperature montazu powyzej +10°C,
zgodnie z WTWIORB A9, lub wyiszg, jezeli wymagajg tego materiaty uszczelniajace.

Ptyty mocowac¢ do zaprojektowanych podpdr tgcznikami dobranymi na ssanie wiatru, odlegtosci
brzegowe, grubosé¢ podpory i uktad obudowy. taczniki z uszczelkami dokreca¢ bez miazdzenia okfadzin. Zamki,
uszczelki i tasmy zapewniajg ciggtos¢ warstwy szczelnej od strony wnetrza i ochrone przed wodg od zewnatrz.
Nie stosowacd pianki montazowej w miejsce ztgczy systemowych.

Elewacje z blachy powlekanej w kolorze grafitowym RAL 7016, z podziatami i fragmentami
drewnopodobnymi w odcieniu jasnego debu zgodnie z elewacjami. Przed zamodwieniem zatwierdzi¢ probke
koloru i faktury. Elementy imitujgce drewno wraz z podkonstrukcjag muszg by¢ objete klasyfikacja NRO
kompletnego uktadu elewacji.

Cokot zabezpieczy¢ przed woda rozbryzgows i uszkodzeniem, zachowujac ciggtosc izolacji oraz mozliwos¢
odptywu wody. Ciete krawedzie i wkrety zabezpieczy¢é w systemie. Powierzchnie majg by¢ bez wgniecen, rys do
podtoza, korozji i réznic odcienia przekraczajgcych zatwierdzony standard. Odchylenia linii ztgczy do 3 mm na 2
m, bez widocznych uskokdéw. Folie ochronng usuwac¢ w terminie producenta. Ptyt nie przeciggaé po sobie;
podnosic je z pakietu, chronigc krawedzie i zamki. Wyglad ocenia¢ w swietle dziennym z odlegtosci 1 m; obrébki
bez miejscowych wypuktosci i wklestosci. Ptaskos¢ oktadzin ptyt ocenia¢ wedtug PN-EN 145009.

4.9.7 DACH JEDNOSPADOWY | ATTYKA

Dach wykona¢ z ptyt warstwowych dachowych PIR grubosci 15 cm, z nachyleniem 5°, ostoniety attyka,
zgodnie z rzutem dachu i przekrojem. Wymagany U nie wiekszy niz 0,15 W/(m?2K); kompletny dach ma spetniaé
wymagania WT, takze w zakresie ochrony przed wilgocia, bezpieczeristwa pozarowego i nosnosci. Ptyty muszg
by¢ dopuszczone do rzeczywistego rozstawu podpér, obcigzen i spadku 5°, z uwzglednieniem ewentualnych
potgczen poprzecznych. Jesli wybrany system wymaga wiekszego spadku przy faczeniu ptyt, zastosowac ptyty
petnej dtugosci albo zatwierdzone rozwigzanie projektowe.

Zachowa¢ kierunek zaktadow, uszczelnienia boczne i poprzeczne, szerokosci oparcia i liczbe tacznikéw z
projektu montazowego. Potgczenie dachu ze $ciang, attykg i przejsciami wykonaé z ciggtoscig izolacji oraz
szczelnosci powietrznej i wodnej. Attyka i obrébki RAL 7016, ze spadkami i kapinosami odprowadzajgcymi wode
od elewacji, z kompensacjg wydtuzen.

Przekrycie dachu musi spetnia¢ wymaganie NRO, potwierdzone klasyfikacja BROOF(t1) wedtug PN-EN
13501-5. Sufit lub dolna okfadzina muszg spetnia¢ wymagania dla okfadzin sufitowych w ZL.

Przed odbiorem usung¢ opitki, sprawdzi¢ powtoki, potgczenia i odptywy. Wykona¢ kontrolowang probe
zraszania dachu i ztgczy bez przecigzania konstrukcji wodg, wedtug uzgodnionej procedury opartej na WTWiORB
A9: badane ztagcze polewac z odlegtosci okoto 1,5 m, wezem okoto 25 mm, przy cisnieniu wyptywu 0,1-0,2 MPa,
kierujgc strumien zgodnie z kierunkiem sptywu wody. Procedure, odcinki i czas udokumentowaé przed préba.
Kryterium: brak przeciekéw, zawilgocenia i cofania wody do ztgczy; brak zastoin wynikajgcych z btednego
spadku. Dach nie jest przeznaczony do magazynowania materiatdw ani ruchu poza utrzymaniem technicznym.
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4.9.8 ODWODNIENIE DACHU

Obraébki z blachy stalowej powlekanej wykonaé o grubosci co najmniej 0,5 mm, a wiekszej, jezeli wymaga
jej sztywnosé i projekt systemu. Rynny i uchwyty majg odpowiada¢ odpowiednio PN-EN 612 i PN-EN 1462 albo
wtasciwej normie dla przyjetego materiatu. Rynny, rury spustowe i obrébki wykona¢ w kolorze RAL 7016, o
przekrojach dobranych obliczeniowo do powierzchni dachu i miarodajnego deszczu. Uchwyty rynnowe mocowad
do konstrukcji nosnej, z uwzglednieniem obcigzenia $niegiem i lodem. Potgczenia wykonaé szczelnie,
zapewniajgc rozszerzalnosc cieplng i mozliwos¢ czyszczenia.

Wode odprowadzi¢ na wtasny teren nieutwardzony, zgodnie z PZT, poprzez rozwigzanie zabezpieczajgce
grunt przed rozmywaniem i fundament przed zawilgoceniem. Wylotu nie kierowa¢ na schody, pochylnie, dojscie,
miejsce postojowe ani sgsiednig dziatke. Niedopuszczalne jest odprowadzenie deszczowki do kanalizacji
sanitarne]. Probe przeprowadzi¢ wodg, kontrolujgc wszystkie potgczenia i rzeczywisty kierunek odptywu.

4.9.9 SCIANY WEWNETRZNE | SUFITY

Scianki dziatowe wykonaé w uktadzie i gruboséciach zachowujacych wymiary uzytkowe z rzutu. System
musi by¢ stabilny, odporny na uderzenia zwigzane z uzytkowaniem publicznym i odpowiedni do wilgotnosci
sanitariatow. W strefach mocowania uchwytéw, umywalek, podgrzewaczy, szafek i drzwi wykona¢ wzmocnienia
przed zamknieciem oktadzin, z przeniesieniem obcigzen do konstrukc;ji.

Powierzchnie wykonczy¢ gtadko, bez otwartych szczelin, ostrych krawedzi i odstonietego rdzenia. W
sanitariatach oraz przy zlewozmywaku zastosowaé warstwe zmywalng i odporng na wode oraz srodki czyszczace;
przy urzadzeniach zapewnic szczelne potaczenia z okfadzing. W miejscach narazonych na wode przewidzie¢
izolacje podptytkowa lub rozwigzanie szczelnej wyktadziny systemowej, stosownie do przyjetego wykorczenia.

Nie stosowaé materiatéw wykonczeniowych tatwo zapalnych, ktérych produkty rozktadu termicznego sg
bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce w zakresie zakazanym WT. Sufity i okfadziny sufitowe wykonac z
materiatéw niepalnych lub niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia, z dokumentacijg
przyjetego uktadu.

Jesli komunikacja jest kwalifikowana jako pozioma droga ewakuacyjna, jej obudowa powinna spetnié co
najmniej El 15 oraz pozostate wymagania § 241 WT.

4.9.10 WYKLADZINY | WYKONCZENIE POSADZEK

We wszystkich pomieszczeniach wykfadzina PVC przeznaczona do budynkéw uzytecznosci publicznej,
odporna na przewidywany ruch, Srodki czyszczgce i obcigzenia wyposazenia. Dla standardu kontraktowego
przyjmuje sie co najmniej klase uzytkowa 32 wedtug wtasciwej normy klasyfikacyjnej; dopuszcza sie klase wyzsza.
W sanitariatach zastosowac wyréb z potwierdzong przeciwposlizgowos$cig w warunkach mokrych i mozliwoscia
wykonania szczelnych detali przy odptywach.

Przed montazem wykona¢ pomiar wilgotnosci podtoza metoda wtasciwg dla jego rodzaju i potwierdzi¢
zgodnos¢é z wymaganiami kleju oraz wyktadziny. Temperature w pomieszczeniach utrzymywaé na poziomie co
najmniej +15°C przed uktadaniem, w jego trakcie i w czasie wigzania kleju, lub wyzszg, jezeli wymaga tego
system. Materiaty dostarczy¢ do pomieszczen co najmniej 24 godziny przed montazem lub wczesniej, jezeli
wymaga tego producent. Klej i warstwe wyréwnujacg dobrac¢ jako kompatybilne z OSB. Wyktadzine przyklei¢ na
catej powierzchni, styki zespawac tam, gdzie system przewiduje zgrzewanie, a w sanitariatach wykona¢ szczelne
wywiniecie na sciane co najmniej 10 cm i uszczelnione przejscia.

Odbiér: brak pecherzy, fatd, rozwarstwien, odstajgcych krawedzi, zabrudzen i uskokéw. Powierzchnia
réwna, odchylenie do 2 mm pod tatg 2 m, z wyjatkiem zaprojektowanych spadkéw do wpustow. Progi i listwy na
dostepnej trasie nie moga tworzy¢ bariery. Wykonczenie zachowuje wymagang reakcje na ogien dla konkretnego
podtoza i kleju, potwierdzong klasyfikacjg catego uktadu.

4.9.11 OKNA | DRZWI ZEWNETRZNE

Stolarke wykona¢ w kolorze RAL 7016, wedtug wymiardw i podziatéw rzutu oraz elewacji. Wymagane Uw
okien nie wieksze niz 0,90 W/(m2K), Ud drzwi zewnetrznych nie wieksze niz 1,30 W/(m?K). Parametry dotyczg
kompletnych wyrobéw o zamawianych wymiarach. Przeszklenia w strefie uderzenia i drzwiach majg zapewnia¢
bezpieczenstwo uzytkowania, z wtasciwg klasg szkta bezpiecznego dla danego zastosowania.
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Stolarke mocowac¢ mechanicznie do konstrukcji, z przeniesieniem ciezaru, parcia wiatru i sit uzytkowych.
Wykonaé warstwe termoizolacyjng w szczelinie, szczelne potgczenie od wnetrza i ochrone przed woda od
zewnatrz, a pod progiem ciggte nosne podparcie i rozwigzanie ograniczajgce mostek cieplny. Parapety i obrébki z
kapinosem, bez cofania wody pod rame.

Wyjscie gtdwne dwuskrzydtowe, otwierane na zewnatrz, o szerokosci uzytkowej w swietle co najmniej
1,20 m, z co najmniej jednym nieblokowanym skrzydtem o swietle minimum 0,90 m; wysokos¢ w Swietle co
najmniej 2,00 m. Rzut wskazuje otwér 180 x 220 cm; producent dobiera asymetrie skrzydet tak, aby rzeczywiscie
uzyska¢ wymagane Swiatto. Otwor i podziat potwierdzi¢ przed produkcja.

Wyjscie podczas uzytkowania musi otwierac¢ sie od wewnatrz bez klucza. Sposéb zwalniania zamkniecia
dobra¢ do oceny uzytkownikow i wtasciwej normy dla zastosowanego okucia. Drzwi oznakowa¢, a duze
przezroczyste ptaszczyzny zabezpieczy¢ czytelnymi oznaczeniami. Prég na trasie dostepnej wykona¢ bez uskoku;
pofaczenie z podestem szczelne i niepowodujgce naptywu wody.

4.9.12 DRZWI WEWNETRZNE | DOSTEPNOSC

Drzwi wewnetrzne wykona¢ wedtug zestawienia, z oscieznicami dostosowanymi do $cian modutowych,
wzmochnionymi zamocowaniami i okuciami do intensywnego uzytkowania. Drzwi WC otwierane na zewnatrz
pomieszczenia, z zamkiem mozliwym do awaryjnego odblokowania. W drzwiach do sanitariatow wykonad
otwory lub szczeliny nawiewne o wolnym przekroju co najmniej 0,022 m?2.

Drzwi na dostepnej trasie, w tym do WC dostepnego i pomieszczern udostepnionych uzytkownikom,
muszg mie¢ minimum 0,90 m w Swietle, bez progéw.

Po montazu sprawdzi¢ pion i poziom, swobode ruchu, dziatanie zamkdéw, brak ocierania i trwatos¢
mocowan. Skrzydta otwarte nie mogg zmniejsza¢ wymaganej szerokosci drogi ewakuacyjnej z uwzglednieniem
warunkow dopuszczonych WT. Klamki i regulatory umiesci¢ w zasiegu uzytkownika wézka, bez kolizji z
przestrzenig manewrowa.

4.9.13 WYPOSAZENIE SANITARNE | ZAPLECZE GOSPODARCZE

WC dostepne wyposazy¢ w miske ustepowsq i umywalke przystosowane do korzystania przez osoby na
wozkach, uchwyty state i uchylne, baterie tatwg w obstudze, lustro i dozownik w dostepnym potozeniu.
Zachowa¢ wolng przestrzen manewrowg minimum 1,50 x 1,50 m oraz przestrzen transferu przy misce ustalong
projektem. Rury i syfony pod umywalka zabezpieczy¢ przed oparzeniem i uderzeniem. Rozmieszczenie sprawdzi¢
na rysunku montazowym z wymiarami urzadzen.

Mocowania uchwytéw do systemowych wzmocnien majg przenosic¢ obcigzenia uzytkowe z dokumentacji
wyrobu; nie mocowac ich wyfgcznie do cienkiej oktadziny lub rdzenia PIR. WC meskie wyposazyé w miske, pisuar
i urzagdzenia pokazane rzutem; przedsionek sanitarny w umywalki. W pomieszczeniu z pisuarem wykona¢ wpust
podtogowy z syfonem i armature ze ztgczkg do weza stosownie do § 85 WT; szczelne pofaczenie wpustu z
wyktadzing nalezy rozwigzaé przed zamdwieniem podtogi.

Pomieszczenie gospodarcze przeznaczone jest do przygotowywania napojow. Wykonaé staty blat
odporny na wilgo¢, zlewozmywak, baterie, szafke i zasilanie drobnego sprzetu przewidzianego zamdwieniem.
Zakres nie obejmuje wyposazenia gastronomicznego, kuchenki ani okapu. Krawedzie blatu zabezpieczy¢, a styki
ze $ciang i zZlewozmywakiem uszczelnic.

4.9.14 WYMAGANIA POZAROWE | EWAKUACYJNE KOMPLETU

Budynek niski, jedna strefa pozarowa ZL Ill, maksymalnie 15 oséb; wymagana klasa odpornosci
pozarowej D. Gtéwna konstrukcja nosna R 30. Dla klasy D nie stawia sie wymagan odpornosci ogniowej
konstrukcji dachu, $cian wewnetrznych ani przekrycia dachu (§ 216 WT). Wymaganie EI 30 dla Sciany
zewnetrznej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego i w budynku parterowym nie ma zastosowania.

Elementy budynku wykona¢ jako NRO, z potwierdzeniem dla catych uktadéw, potaczen, dekoracji i
zamocowan. Przegrody i uszczelnienia o wymaganej odpornosci ogniowej wykona¢ w systemach o witasciwej
klasyfikacji, bez dowolnych zamian skfadnikéw. Przepusty przez przegrody wymagajace klasy zabezpieczy¢
odpowiednio do ich funkcji.

Dtugosé przejscia ewakuacyjnego nie wieksza niz 40 m, przez nie wiecej niz trzy pomieszczenia; szerokosc
przejs¢ co najmniej 0,90 m, réwniez przejs¢ przeznaczonych do ewakuacji nie wiecej niz trzech osoéb. Jezeli
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komunikacja jest poziomga drogg ewakuacyjng, zapewnic¢ szeroko$¢ co najmniej 1,20 m przy liczbie uzytkownikow
do 20 i wysokos$¢ co najmniej 2,20 m.

Budynek wyposazy¢ w gasnice proszkowg ABC 6 kg, oznakowanie jej lokalizacji i wyjscia. Dostep do
gasnicy minimum 1 m, odlegto$¢ dojscia do 30 m. Ze wzgledu na funkcje i wielkos¢ budynku nie wymaga sie
hydrantéw wewnetrznych, SSP ani DSO. Potrzebe oswietlenia awaryjnego oceni¢ wedtug § 181 WT; jezeli jest
wymagane, objg¢ je dostawg wraz z pomiarami i prébg czasu dziatania.

4.9.15 TRANSPORT, MONTAZ | ZESPOLENIE MODULOW

Przed wysytkg przeprowadzi¢ odbidr wytwodrni: geometrie, jakos¢ spoin i powtok, warstwy podtogi,
izolacje, ukryte instalacje i kompletnos¢ wyposazenia. Udostepni¢ zamawiajgcemu mozliwo$¢ kontroli przed
zamknieciem przegrdéd w terminie ustalonym harmonogramem. Z odbioru sporzadzi¢ protokdt i dokumentacje
fotograficzng z identyfikacjg modutéw.

Na budowie sprawdzi¢ ptyte, kotwy, poziomy i stan izolacji, mase modutéw, plan dzwigu i pogode.
Podnosi¢ wytacznie za zaprojektowane uchwyty, stosujgc trawerse, jesli wymaga tego uktad. Moduty ustawic na
projektowanych podporach, wypoziomowac i czasowo ustabilizowa¢ przed odpieciem zawiesi. Ztgcza i kotwy
wykonac¢ w kolejnosci zapewniajacej statecznosé, z momentem dokrecenia i kontrolg wymaganymi projektem.

Potgczy¢ warstwy izolacji cieplnej, przeciwwilgociowej i powietrznej, obudowe dachu i $cian, podtoge i
wszystkie instalacje. Szczeliny miedzy modutami wypetni¢ izolacjg przed zatozeniem listew maskujacych.
Wszystkie uszkodzenia powtok i zabezpieczen ogniowych naprawic przed odbiorem. Wykonaé koricowg kontrole
pionu, poziomu, spadku dachu i Swiatta drzwi oraz préby szczelnosci ztagczy. Nie obcigzaé¢ fundamentu ani nie
uzytkowa¢ modutéw przed zakonczeniem ich zespolenia.

4.9.16 ROBOTY MALARSKIE | USZCZELNIENIA WYKONCZENIOWE

Powierzchnie wymagajgce malowania po przygotowaniu i naprawie zagruntowaé¢ srodkiem
kompatybilnym z podtozem i farbg. Podtoze musi byé nosne, czyste, suche i pozbawione pytu oraz ttuszczu.
Wilgotnosé i warunki aplikacji sprawdzi¢ wedtug rodzaju podtoza i karty farby. Nie malowaé zawilgoconych
oktadzin ani nie zamykaé nieszczelnosci farba. Elementy fabrycznie powlekane pozostawi¢ bez dodatkowego
malowania, z wyjatkiem zatwierdzonych napraw w systemie producenta.

Powtoki wewnetrzne dobra¢ do mycia i okresowej dezynfekcji, szczegdlnie w sanitariatach i przy
zlewozmywaku. Liczbe warstw i wydajnos¢ przyjgé dla uzyskania petnego krycia i wymaganej trwatosci, bez
nadmiernego rozciefdczania. Zachowac odstepy miedzy warstwami oraz wentylacje. Nie wykonywaé prac
pylacych na swiezych powtokach; wyktadzine uktadaé po zakoriczeniu robdt malarskich.

Odbidr po zwigzaniu i wyschnieciu: barwa i potysk zgodne z wzorcem, réwnomierne krycie, brak
zaciekéw, smug, pecherzy, tuszczenia i odspojenia. Sprawdzi¢ odpornos$é na wycieranie i zmywanie witasciwg dla
wyrobu oraz przyczepnos$¢ w miejscach prébnych, wedtug metody odpowiedniej dla podtoza. Uszczelnienia przy
urzadzeniach i osciezach wykona¢ z mas kompatybilnych z okfadzing i warunkami wilgotnymi, z wtasciwym
podparciem spoiny. Nie wypetniaé sztywng zaprawa szczelin wymagajacych ruchu.

4.9.17 OSWIETLENIE DZIENNE, OCHRONA PRZED HALASEM | WILGOCIA

Powierzchnia okien liczona w Swietle oscieznic w sali przeznaczonej na pobyt ludzi ma odpowiadac co
najmniej 1/8 powierzchni podtogi, tj. co najmniej 4,53 m? dla sali 36,21 m?. Przeszklenia oraz ukfad otwierania
muszg zachowaé funkcje okreslong projektem i nie kolidowa¢ z dojsciem. Dla przeszklern do posadzki i niskich
parapetow uwzglednic¢ bezpieczne szkto oraz wymagane zabezpieczenie przed wypadnieciem.

Przegrody i styki modutéw wykonac z izolacyjnoscig akustyczng odpowiednig do funkcji Swietlicy i
otoczenia, potwierdzong dokumentacjg projektowg i wiasciwosciami kompletnej przegrody. Wypetnié szczeliny,
stosowac elastyczne oddzielenia instalacji i izolatory drgan urzadzen. Dobor i lokalizacje jednostek zewnetrznych
klimatyzatoréw sprawdzi¢ pod kagtem dopuszczalnego poziomu hatasu na terenach sasiednich.

W przegrodach wyeliminowaé otwarte mostki, nieszczelnosci powietrzne i mozliwos¢ kondensacji na
stalowej ramie. Szczegdlnie kontrolowaé naroza, prog, cokot, potgczenia modutéw i dach—attyka. Jako kontrole
dodatkowg mozna wykona¢ badanie termowizyjne przy odpowiedniej rdznicy temperatur. W przypadku
ujawnionych zaciekdéw lub plesni usungc¢ przyczyne przed wykonaniem naprawy powierzchniowej.
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4.10. WEWNETRZNA INSTALACJA WODOCIAGOWA | CIEPtA WODA

Instalacje wykonac¢ z rur i ksztattek przeznaczonych do wody pitnej, o parametrach cisnienia i
temperatury witasciwych dla projektu. Nie miesza¢ niekompatybilnych systeméw ztgcz. Przewody mocowaé
systemowymi uchwytami, z kompensacjg wydtuzen i ochrong przed tarciem. PrzejScia przez stalowag rame
zabezpieczy¢ tulejami. Zapewni¢ dostep do zawordw, filtrow i potgczern wymagajgcych obstugi.

Wode zimng zabezpieczy¢ przed kondensacjg i ogrzewaniem, a cieptg przed stratami ciepta. W strefach
narazonych na mrdéz zapewni¢ ochrone przewoddéw odpowiednig do okresowego uzytkowania budynku; nie
prowadzi¢ przewoddow w przestrzeniach nieogrzewanych. Przygotowanie c.w.u. w miejscowych podgrzewaczach
elektrycznych, dobranych do liczby punktéw i sposobu uzytkowania. Zamontowac zabezpieczenia zgodne z
typem urzadzenia, w tym zawédr bezpieczenstwa i odprowadzenie zrzutu, jezeli wymagane; nie montowad
zaworu odcinajgcego miedzy podgrzewaczem a jego zabezpieczeniem.

Zapewnié¢ mozliwos¢ utrzymania temperatur c.w.u. i dezynfekcji zgodnie z § 120 WT. Jezeli ochrona
przed oparzeniem wymaga mieszania przy punkcie poboru, wykonac jg tak, aby nie uniemozliwiata higienicznej
obstugi instalacji. Woda do umywalek i zlewozmywaka ma by¢ dostepna jako zimna i ciepta. Przed zastonieciem
wykonac prébe cisnieniowg wedtug PN-EN 806-4 i instrukcji systemu, z okredleniem ci$nienia, czasu stabilizacji i
czasu préby. Kryterium: brak przeciekow i wynik zgodny z procedurg dla danego materiatu. Po prébie ptukanie i
czynnosci higieniczne, a po dezynfekcji wymaganej warunkami dostawcy potwierdzenie jakos$ci wody.

4.11. WEWNETRZNA KANALIZACJA SANITARNA

Podejscia do przyboréw wykonac z rur o srednicach i spadkach z projektu sanitarnego, zachowujac
mozliwo$é czyszczenia. Kazdy przybdr i wpust musi mie¢ zamkniecie wodne lub zatwierdzone rozwigzanie
rownowazne odpowiednie do okresowego uzytkowania. Wpusty zabezpieczy¢ przed wysychaniem syfondw, a
instrukcja eksploatacji ma wskazywad czynnosci po dituzszej przerwie.

Wentylacje kanalizacji rozwigzaé¢ zgodnie z projektem i WT; zawory napowietrzajgce stosowac wytacznie,
jezeli przewiduje je projekt. Przewody izolowa¢ akustycznie w miejscach wymaganych, oddziela¢ od stalowe;j
ramy i mocowac bez przenoszenia uderzen. Przepusty i potgczenia miedzy modutami pozostawi¢ dostepne do
proby.

Prébe szczelnosci przeprowadzi¢ przed zastonieciem i po zespoleniu modutédw. Sprawdzié¢ jednoczesny
zrzut z urzadzen, utrzymanie zamknie¢ wodnych, brak cofania i przeciekdw, prawidtowe spadki i dostep do
czyszczenia. Gotowe przybory zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem do korica robét.

4.12. OGRZEWANIE, CHLODZENIE | AUTOMATYKA

Podstawowe ogrzewanie zapewniajg klimatyzatory split z funkcja grzania, uzupetnione grzejnikami
konwektorowymi. Liczbe, moc i rozmieszczenie urzadzen ustala projekt branzowy z obliczeniem strat ciepta dla
rzeczywistej lokalizacji, przegrdd i wentylacji. Moc grzewczg urzgdzen przyjmowac dla projektowej temperatury
zewnetrznej, z uwzglednieniem cykli odszraniania.

Jednostki zewnetrzne posadowic¢ na stabilnych wspornikach z izolacjg drgan i odstepami serwisowymi.
Nie odprowadza¢ wody z odszraniania na dojscie lub pochylnie. Jednostki wewnetrzne rozmiescié bez kierowania
strumienia na stale zajmowane miejsca i z dostepem do filtrow. Przewody czynnika prowadzi¢ w izolacji z ciggta
barierg paroszczelng, mocowac i zabezpieczy¢ przejscia. Skropliny odprowadzi¢ ze statym spadkiem, w sposéb
zapobiegajacy cofaniu zapachdéw i zamarzaniu.

Prace na uktadzie chtodniczym prowadzg osoby i przedsiebiorstwo posiadajgce wymagane uprawnienia,
jesli wynikajg z rodzaju czynnika i przepiséw. Przeprowadzi¢ probe szczelnosci gazem i cisnieniem dopuszczonym
przez producenta, nastepnie proznie, kontrole i uruchomienie. Nie stosowac tlenu do prob chtodniczych.
Protokot obejmuje czynnik, ilos¢, dtugosc przewoddw, probe, parametry uruchomienia i wymagane dokumenty
serwisowe.

Konwektory wyposazy¢ w termostaty i zabezpieczenie przed przegrzaniem, zamontowac z zachowaniem
odstepéw od materiatéw palnych i wyposazenia. W sanitariatach dobraé stopien ochrony do miejsca montazu.
Sterowanie umozliwia regulacje temperatury pomieszczen, harmonogram spotkan i obnizenie temperatury przy
nieobecnosci z ochrong instalacji przed zamarznieciem. Nastawy skoordynowac tak, aby podstawowym Zrédtem
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ciepta byty klimatyzatory, a konwektory pracowaty jako uzupetnienie. Przed odbiorem sprawdzi¢ ogrzewanie,
chtodzenie, termostaty, harmonogram, odptyw skroplin, drgania i hatas.

4.13. WENTYLACIA

PAB przewiduje wentylacje grawitacyjng z nawiewem powietrza zewnetrznego. Przed produkcja
modutéw nalezy przedstawic obliczenie i rysunek jej dziatania dla 15 uzytkownikéw, z przekrojami nawiewnikdéw,
kanatéw i otwordw transferowych, wysokoscig czynng przewoddw i sposobem zakonczenia ponad dachem.
Klimatyzatory split pracujg na powietrzu obiegowym i nie stanowig elementu wentylacji.

Strumien powietrza wentylacyjnego dla sali co najmniej 20 m3/h na osobe, tj. 300 m3/h dla 15 osdb.
Projekt sanitarny ma wykazaé wspodtprace wentylacji grawitacyjnej sali z wywiewem mechanicznym z
sanitariatow, zgodnie z § 147 WT. Powietrze prowadzi¢ od stref czystych do sanitariatow, bez cofania zapachow
do sali i zaplecza.

Ustepy, dla ktdrych nie zachodzi wyjgtek dopuszczajgcy wentylacje grawitacyjng wedtug § 85 WT,
wyposazy¢ w wentylacje mechaniczng wywiewng zgodng z projektem sanitarnym. Zapewni¢ nawiew
kompensacyjny, wspodtprace z pozostatymi kanatami, ochrone przed przeptywem zwrotnym oraz sterowanie
zapewniajgce wymagang wymiane powietrza, np. z wybiegiem czasowym lub czujnikiem wilgotnosci. Zmiana
ogdlnego uktadu wentylacji wymaga uzgodnienia projektantéw przed produkcja.

Kanaty i kratki montowac szczelnie, z dostepem do czyszczenia, ochrong przed kondensacjg i pogoda.
Wyloty rozmiesci¢ z zachowaniem wymaganych odlegtosci od okien i czerpni. Odbiér obejmuje droznosé,
kierunek przeptywu, protokdét nawiewu i wywiewu dla warunkéw badania, pomiary wydajnosci czesci
mechanicznej i ocene hatasu. Dla wentylacji grawitacyjnej podaé¢ warunki pomiaru i potwierdzi¢ jej dziatanie
obliczeniowo.

4.14. INSTALACJA ELEKTRYCZNA | OSWIETLENIE

Instalacje wykonac¢ wedtug projektu elektrycznego z bilansem mocy obejmujgcym split, konwektory,
podgrzewacze wody, oSwietlenie, gniazda, wentylatory i urzgdzenia zaplecza. Dobér kabla zasilajgcego, uktadu
sieci, zabezpieczen i mocy przytgczeniowej potwierdzi¢ przed zamodwieniem; przekrdj kabla okresla projekt
elektryczny.

Rozdzielnice wyposazy¢ w aparat gtdwny, zabezpieczenia nadpradowe, rdznicowopradowe i
przeciwprzepieciowe zgodnie z projektem. Obwody gniazd i obwody w sanitariatach objgé wymaganymi
srodkami dodatkowe]j ochrony; typ RCD dobra¢ do odbiornikéw, zwtaszcza urzadzen z falownikami. Przewody
ochronny PE i neutralny N prowadzi¢ oddzielnie, zgodnie z projektem. Wykona¢ potgczenia wyréwnawcze
stalowych ram i czesci przewodzacych, w tym pewne potgczenia miedzy modutami.

Kable prowadzi¢ w ostonach i trasach odpowiednich do podtoza, bez ostrych krawedzi i kontaktu z
gorgcymi elementami. Przejscia przez stal zabezpieczy¢ przepustami, a przez przegrody sklasyfikowane ogniowo
uszczelnieniami wtasciwej klasy. Potgczenia miedzy modutami wykona¢ w dostepnych puszkach lub systemowych
ztgczach o wymaganych parametrach, z identyfikacjg obwoddéw. Nie pozostawiac rozgatezien i zaciskow ukrytych
bez dostepu.

Zamontowac energooszczedne oprawy LED, tgczniki i gniazda wedtug planu. Minimalne utrzymane
natezenie oswietlenia: sali 300 Ix na ptaszczyznie uzytkowej, zaplecza gospodarczego 300 Ix na blacie,
sanitariatdw 200 Ix, komunikacji 100 Ix na podtodze. Oddawanie barw Ra > 80; ograniczy¢ ol$nienie i migotanie.
Dobér potwierdzi¢ obliczeniem i pomiarem po montazu, z uwzglednieniem wspédtczynnika utrzymania.

Wykona¢ sprawdzenie odbiorcze wedtug PN-HD 60364-6: ogledziny, ciggtos¢ przewoddéw ochronnych i
potaczen wyrdwnawczych, rezystancje izolacji, skuteczno$¢ samoczynnego wytaczenia, RCD, biegunowosc,
kolejnos¢ faz, uziemienie i proby funkcjonalne. Wyniki pomiaru rezystancji uziemienia ocenia¢ w odniesieniu do
uktadu sieci i zastosowanych zabezpieczen. Protokoty majg identyfikowaé obwody, mierniki, wyniki i osobe z
wymaganymi kwalifikacjami.

Ochrone odgromowg wykonaé, jezeli wymaga jej projekt na podstawie oceny ryzyka wedtug PN-EN
62305-2. Instalacje awaryjnego oswietlenia, jezeli wymagana, podda¢ pomiarowi natezenia, prdbie czasu
dziatania i sprawdzeniu zasilania po zaniku sieci. Przed przekazaniem oznaczy¢ rozdzielnice i przekaza¢ schemat
obwoddéw.
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4.15. PRZYLACZE KANALIZACII SANITARNEJ
4.15.1 WYKOPY, PODSYPKA | ZABEZPIECZENIE

Przedmiar przewiduje przytgcze PVC-U o $ciance litej SN8, srednicy zewnetrznej 160 mm, dfugosci okoto
7,50 m, studzienke inspekcyjng 400 mm, studnie betonowg 1000 mm oraz przejscie bezwykopowe okoto 9 m.
Ostateczng trase, rzedne, spadki, potgczenie z siecig i zakres przejscia okresla odrebny projekt sanitarny oraz
warunki gestora.

Wykopy prowadzi¢ z zabezpieczeniem petnym lub innym zaprojektowanym dla gruntu, gtebokosci i
obcigzen. W miejscu studni zapewnic przestrzen montazowgq i zabezpieczenie niezalezne od samego kregu. Przy
skrzyzowaniach wykonac¢ odkrywki reczne; nie podwiesza¢ czynnych sieci na prowizorycznych elementach. Wode
usuwacé bez wyptukiwania podtfoza.

Podsypka piaskowa 15 cm wedtug przedmiaru, wyréwnana do spadku i uformowana pod trzon rury.
Wykona¢ zagtebienia pod kielichy, nie klinowa¢ rur kamieniami. Obsypke do 30 cm nad wierzchem rury uktadac
warstwowo, obustronnie, materiatem bez ostrych ziaren i odpaddéw. Zageszczenie kontrolowaé odpowiednio do
strefy nawierzchni; pod jezdnig i parkingiem przyjac Is 2 1,00 dla gérnej strefy zasypki, poza nawierzchniami s >
0,97. Bezposrednio przy rurze stosowaé metody niepowodujgce jej deformacji.

4.15.2 RUROCIAGI, STUDNIE | POLACZENIA

Stosowaé rury i ksztattki kanalizacji zewnetrznej kompatybilne wymiarowo i materiatowo, z
dokumentami PN-EN 1401-1 lub wtasciwej normy systemowej. Ksztattki 200 mm ujete w przedmiarze stosowad
wytacznie z redukcjami przewidzianymi w projekcie sanitarnym. Spadki kontrolowa¢ niwelacyjnie dla kazdego
odcinka; przeciwspadki niedopuszczalne.

Studzienke 400 mm ustawic na stabilnym podtozu, z kinetg wtasciwg dla kierunku przeptywu, szczelnymi
przejsciami i rurg teleskopowg. Wtaz klasy D400 przewidziany w przedmiarze zastosowac z konstrukcjg
odcigzajgcq odpowiednig do ruchu pojazdéw; obcigzen nie przekazywac na trzon z tworzywa. Studnie betonowg
1000 mm wykonaé¢ z prefabrykatéw i uszczelnien witasciwych dla kanalizacji, z kinety, stopniami lub
rozwigzaniem dostepu i szczelnymi przejsciami. Gtebokos$¢ i posadowienie studni wykonaé zgodnie z rzednymi
projektu sanitarnego.

Witaczenie do czynnej sieci przeprowadzi¢ za zgodg gestora, z uzgodnieniem terminu i zabezpieczeniem
odptywu. Nie zanieczyszczac¢ kanalizacji betonem i urobkiem. Przed zasypaniem wykonaé pomiar geodezyjny oraz
badanie szczelnosci wedtug PN-EN 1610, z doborem metody W lub L i kryteriéw dla rzeczywistego odcinka.
Protokdt zawiera diugos¢, srednice, zaslepienia, parametry proby i wynik.

Po zakonczeniu wykonac czyszczenie i inspekcje CCTV catej dostepnej dtugosci, z identyfikacjg poczatku i
konca, ztaczy i potaczen. Kryteria odbioru: szczelnosé, brak przeciwspadkéw, zanieczyszczen, pekniec,
przesunietych uszczelek i deformacji poza dopuszczeniem systemu. Film i raport przekaza¢ zamawiajgcemu.
Niezaleznie od odbioru przez gestora sieci roboty podlegajg odbiorowi przez zamawiajacego.

4.15.3 PRZEJSCIE BEZWYKOPOWE

Przejscie okoto 9 m wykona¢ metodg i w srednicy zatwierdzonej projektem branzowym i warunkami
zarzadcy drogi. Przed rozpoczeciem ustali¢ profil, komory robocze, ostone i przewdd roboczy, tolerancje trasy
oraz sposob zachowania spadku.

Metoda ma zapewni¢ grawitacyjny przeptyw, szczelno$é, nosnos¢ i brak osiadania nawierzchni.
Kontrolowac trase i rzedne; zabezpieczy¢ komory i prowadzi¢ roboty bez uszkodzenia uzbrojenia. W rurze
ostonowej zastosowad projektowane ptozy i uszczelnienie kofncow. Pozostatosci ptuczki i urobek zagospodarowacd
zgodnie z prawem. Odbidr obejmuje dokumentacje przebiegu, rzedne, prébe przewodu, ocene nawierzchni i
odbidr zarzadcy, jezeli wymagany.

4.16. PRZYtACZE WODOCIAGOWE

Wykona¢ przewdd PE o Srednicy zewnetrznej 40 mm, diugosci przedmiarowej okoto 7,80 m. Klase
cisnieniowq, SDR, typ PE, zestaw wodomierzowy, zabezpieczenie przed przeptywem zwrotnym, armature i
sposob witgczenia okresla projekt przytgcza oraz warunki wodociggu. Nie zamawiac rur bez potwierdzenia tych
parametréw. Elementy stykajace sie z wodg pitng muszg by¢ do niej przeznaczone.
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Wykop zabezpieczy¢ adekwatnie do gtebokosci i obcigzen; przyjete w przedmiarze szalowanie azurowe
stosowac jedynie, jezeli jest odpowiednie dla rzeczywistych warunkéw. Dno wyréwnaé, wykonac¢ podsypke 15
cm, przewdd uktadaé bez nadmiernego naprezenia i z promieniem giecia dopuszczonym przez producenta.
Gtebokos¢ przykrycia zapewnia ochrone przed zamarzaniem zgodnie z projektem. Zmiana trasy lub gtebokosci
przy kolizjach wymaga zatwierdzenia projektanta.

Zgrzewanie elektrooporowe wykonywac¢ przez przeszkolony personel przy uzyciu sprawdzonej
zgrzewarki; konce oczyscic, skrobad i odttusci¢ zgodnie z instrukcjg, unieruchomi¢ na czas zgrzewu i chtodzenia.
Rejestrowa¢ parametry zgrzewdéw. Przewdd oznaczyé tasmg lokalizacyjng i elementem umozliwiajgcym
lokalizacje niemetalicznego rurociggu wedtug warunkdow gestora; potozenie i kolor uzgodnié przed zasypaniem.

Prébe cisnieniowg wykonaé po ustabilizowaniu przewodu, z zastosowaniem procedury dla rur PE wedtug
PN-EN 805 i wymagan gestora.

Po pozytywnej prébie wykona¢ ptukanie, dezynfekcje, jezeli wymagana, i koncowe ptukanie z
bezpiecznym zagospodarowaniem wody. Przed uruchomieniem uzyskaé wymagany przez dostawce wody wynik
badan jakosci i odbidér wiaczenia. Zasypywaé po pomiarze geodezyjnym, warstwami z ochrong rury; pod
nawierzchniami uzyskac¢ zageszczenie wymagane dla ich konstrukgji.

4.17. ZEWNETRZNA LINIA ZASILAJACA

Przedmiar przewiduje trase okoto 15,50 m. Kabel, liczbe zyt, przekrdj, sposdb ochrony, uktad zasilania i
gtebokos¢ utozenia okresla dokumentacja elektryczna oraz warunki przytgczenia. Wykonanie nastepuje po
uzgodnieniu granicy wtasnosci i zakresu operatora.

Kabel uktada¢ na rownym podtozu z piasku, z zapasem i promieniami giecia wedtug producenta, bez
uszkodzenia powtoki. Podsypka i obsypka wedtug projektu; przedmiar przyjmuje podsypke 15 cm i obsypke 30
cm. Skrzyzowania i zblizenia wyposazy¢ w ostony o nosnosci i srednicy umozliwiajgcej wymiane kabla. Wykona¢
oznaczniki kabla i tasme ostrzegawczg na poziomie wymaganym dokumentacja.

Wejscie do budynku wykonac szczelnie, z ochrong mechaniczng i bez gromadzenia wody w przepuscie.
Przed zasypaniem wykonac¢ inwentaryzacje i badania kabla oraz ciggtosci zyt, a po potfaczeniu pomiary ochrony
instalacji. Zasypke zageszczaé bez uszkodzenia kabla i oston. Zatgczenie napiecia dopuszczalne po odbiorze i
spetnieniu wymagan operatora.

4.18. KORYTO | PODLOZE POD NAWIERZCHNIE

Nawierzchnie realizowac¢ zgodnie z PZT, z piecioma stanowiskami postojowymi i ciggami dojscia. Koryto
wykonad szerzej, z miejscem na obrzeza, fawy i wykonanie skrajnych czesci podbudowy. Obmiar kazdej warstwy
prowadzi¢ wedtug jej rzeczywistego obrysu projektowego, oddzielnie od powierzchni gotowej nawierzchni.

Usungé¢ humus i grunt staby, wykona¢ koryto do rzednej odpowiadajgcej petnej, zatwierdzonej
konstrukcji. Dno wyprofilowa¢ ze spadkami, nie dopuszczajgc do gromadzenia wody. Rzedng dna koryta
dostosowac do projektowanej niwelety i fgcznej grubosci warstw.

Podtoze pod nawierzchnig przeznaczong do ruchu i postoju samochoddéw zagesci¢ do Is > 1,00, a pod
dojsciami do Is > 0,98. Przy braku mozliwosci uzyskania parametru wstrzymac roboty i ustali¢ wzmocnienie.
Kontrola co najmniej w trzech punktach kazdej wydzielonej powierzchni robét, dodatkowo przy studniach i
zasypkach. Tolerancja rzednej podtoza 20 mm, spadku +0,5 punktu procentowego; brak zastoin i rozluznionych
miejsc.

4.19. WARSTWY PODBUDOWY | BETON POD NAWIERZCHNIA

Zachowad petne grubosci warstw: 25 cm kruszywa, 12 cm betonu, podsypke i 6 cm kostki; dno szerszego
koryta wyprofilowac¢ do rzednych wynikajgcych z tego uktadu.

Kruszywo uktadac bez segregacji, warstwami umozliwiajgcymi rownomierne zageszczenie, na odebranym
podtozu. Nie wykonywac kolejnej warstwy na rozjezdzonej lub zanieczyszczonej powierzchni. Wymagane
zageszczenie warstw pod ruchem samochodowym Is > 1,00; pod dojsciami Is > 0,98. Badania i odbior kazdej
warstwy przed zakryciem.

Podbudowe betonowa uktadac z kontrolg grubosci 12 cm, rzednych i spadkédw. Rozmieszczenie szczelin
skurczowych i dylatacyjnych oraz technologie pielegnacji ustali¢ przed betonowaniem, z uwzglednieniem studni,
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krawedzi i fundamentu budynku. Pielegnacja przez przykrycie i utrzymanie wilgotnosci lub sSrodek dopuszczony
dla kolejnych warstw. Nie rozpoczyna¢ uktadania kostki przed uzyskaniem wytrzymatosci wymaganej
technologis.

Kontrola obejmuje dostawy, zageszczenie, grubosci, spadki i réwnosc¢. Tolerancja grubosci zageszczonych
warstw +10 mm, przy zachowaniu minimalnej grubosci konstrukcyjnej z projektu; rzednej powierzchni
podbudowy +10 mm. Niedopuszczalne sg pekniecia i ubytki uniemozliwiajace przenoszenie obcigzen. Warstwy
przykry¢ po odbiorze, bez zanieczyszczania ziemia.

4.20. OBRZEZA, PALISADY | KOSTKA BETONOWA

Zastosowac betonowg kostke brukowa grubosci 6 cm zgodnie z przedmiarem, o wtasciwosciach wedtug
PN-EN 1338, odpowiednig dla mrozu, odladzania i przewidywanego ruchu. Przydatnos¢ kostki grubosci 6 cm na
dojezdzie i stanowiskach postojowych potwierdza projektant nawierzchni; zmiana grubosci wymaga jego
akceptacji.

Obrzeza 30 x 8 cm oraz elementy dekoracyjne o analogicznych wymiarach wykonaé¢ na tawach
betonowych zgodnie z przedmiarem i detalem, zapewniajgc statecznos¢ boczng. W strefie pochylni stosowac
palisady o wysokosciach 60 i 100 cm, przekroju okoto 20 x 10 cm, w zakresie wskazanym dokumentacja.
Elementy dobiera¢ na parcie gruntu i obcigzenia nawierzchni, z wtasciwym zagtebieniem, na tawie betonowe;j.

Podsypke pod kostke wykona¢ z materiatu wskazanego projektem; przedmiar przyjmuje podsypke
piaskowa. Jej grubo$é po zageszczeniu i zgodno$é z podbudowg potwierdzi¢ w przekroju. Nie wyréwnywac
duzych nieréwnosci podbudowy zmienng gruboscig podsypki. Kostke uktadaé z kilku palet, ze spoinami o
szerokosci 3-5 mm, zgodnie z wymaganiami producenta. Docinki wykonywac pitg, unikajgc drobnych elementow
przy krawedziach.

Zageszcza¢ ptyta z ostong elastomerowg, po wstepnym wypetnieniu spoin suchym, odpowiednio
uziarnionym materiatem. Uzupetnic spoiny po zageszczeniu. Rownosé do 8 mm pod tatg 4 m na jezdni i parkingu
oraz do 5 mm pod fatg 2 m na dostepnych dojsciach; uskoki miedzy elementami na dojsciach do 2 mm. Spadek
powierzchni ma odprowadzaé¢ wode bez zastoin, a spadek poprzeczny dostepnego dojscia nie wiekszy niz 2%.
Witazy i wpusty dopasowac do rzednej bez progdw i zapadniec.

4.21. STANOWISKA POSTOJOWE | MIEJSCE NA ODPADY

Wykona¢ cztery stanowiska o wymiarach minimum 2,50 x 5,00 m i jedno dostepne minimum 3,60 x 5,00
m, wedtug PZT. Wymiary mierzy¢ w Swietle uzytkowym, bez wliczania przeszkéd, stupkéw i obrzezy
ograniczajacych przestrzen. Zapewni¢ potfaczenie stanowiska dostepnego z dojsciem i pochylnig bez stopni, ze
stabilng i przeciwposlizgowa nawierzchnia.

Stanowisko dostepne oznakowa¢ pionowo i poziomo wedtug zatwierdzonej organizacji uzytkowania
terenu i witasciwych przepiséw. Rozmieszczenie pozostatych oznaczen i sposdb wydzielenia miejsc uzgodnié
przed wykonaniem. Roboty nie moga zmniejszy¢ wymaganych odlegtosci od granic, okien i terendw
rekreacyjnych wskazanych w projekcie.

Miejsce gromadzenia odpaddw o powierzchni 3,48 m? wykonaé¢ w lokalizacji PZT, z utwardzeniem i
dostepem do odbioru pojemnikéw. Spadek nie moze kierowaé zanieczyszczonej wody pod budynek ani na
sgsiednig dziatke. Dostawa pojemnikéw i oston wchodzi w zakres zamdwienia, jezeli stanowi odrebng pozycje
przedmiaru. Nie wprowadzac statych przeszkdd ograniczajgcych manewry i ewakuacje.

4.22. SCHODY, PODEST | POCHYLNIA

Wykona¢ zewnetrzny podest, schody i pochylnie wedtug rzutu i przekroju, z nawierzchnig
betonowa/kostkowg w naturalnym szarym kolorze, stabilng i przeciwposlizgowg takze po zamoczeniu. Réznica
poziomOw terenu i posadzki okoto 27 cm. Przekréj wskazuje dwa stopnie po 13,5 cm wysokosci i 35 cm
szerokosci; stopnie wykonac¢ jednakowe, bez wyszczerbien, z czytelng krawedzia.

Pochylnia o nachyleniu 6%; szerokos¢ ptaszczyzny ruchu 1,20 m, odstep miedzy poreczami 1,00-1,10 m,
krawezniki zabezpieczajgce minimum 7 cm. Przy réznicy 27 cm dtugos¢ odcinka pochytego przy spadku 6%
wynosi co najmniej 4,50 m; sprawdzi¢ na rysunku wykonawczym wraz z podestami i wymiarami wolnymi.
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Porecze obustronne na wysokosci 0,75 i 0,90 m, przedtuzone o 0,30 m przed poczatkiem i za koricem, z
bezpiecznym zakonczeniem.

Na poczatku i koricu zapewni¢ poziome ptaszczyzny dtugosci co najmniej 1,50 m, a podest przy drzwiach
zapewnia wolng przestrzen minimum 1,50 x 1,50 m poza polem otwierania skrzydta. Rysunek montazowy musi
wykaza¢ mozliwos¢ otwarcia drzwi i manewru wodzka bez cofania na spadek. Przy schodach i krawedziach
wykona¢ balustrady w zakresie wymaganym WT, o wysokosci i przeswitach zgodnych z § 298 WT.

Fundamentowanie elementéw zewnetrznych wykonaé na podtozu zabezpieczonym przed osiadaniem i
wysadzinami, z oddylatowaniem od budynku i odptywem wody od progu. Nie dopusci¢ do pdziniejszego
osiadania podestu powodujgcego uskok wejscia. Kontrola: wysokosci stopni, szerokosci, spadki, pola
manewrowe i brak zastoin. Dopuszczalne odchylenie wysokosci stopni w jednym biegu do 3 mm; spadek
pochylni nie moze przekroczy¢ 6%, z uwzglednieniem tolerancji wykonania.

4.23. BALUSTRADY | POCHWYTY

Przedmiar przewiduje okoto 10,20 m poreczy ze stali nierdzewnej.

Pochwyty ciggte, o przekroju umozliwiajgcym pewny chwyt, bez ostrych krawedzi, z zachowaniem
przeswitu od s$cian i przeszkdd co najmniej 5 cm. Spoiny i ztacza gtadkie, bez zadziordw; powierzchnie
nierdzewne oczysci¢ i zabezpieczyé po obrdbce, bez zanieczyszczenia stalg weglowa. Elementy zewnetrzne
dobra¢ do warunkéw atmosferycznych i kontaktu ze srodkami odladzajgcymi.

Stupki mocowaé do zaprojektowanych fundamentéw Ilub elementéw Zzelbetowych kotwami o
udokumentowanej nosnosci. Nie mocowac balustrady tylko do kostki albo cienkiego obrzeza. Obliczenie
mocowania uwzglednia obcigzenia uzytkowe wtasciwe dla obiektu publicznego. Odbiér obejmuje wymiary, pion,
sztywnos¢, brak luzéw, stan spoin, kotew i powtok; prébe obcigzenia przeprowadzié, jesli wymaga jej projekt lub
ocena mocowania.

4.24. UKSZTALTOWANIE TERENU, ZIELEN | UPORZADKOWANIE

Teren przy budynku wyprofilowac ze spadkiem od scian na wtasne powierzchnie biologicznie czynne, bez
podnoszenia gruntu ponad rozwigzanie cokotu i izolacji. Nie zasypywa¢ stref wentylacyjnych podtogi, otworéw
serwisowych i elementéw odwodnienia. Spadki nawierzchni skoordynowaé z poziomem podestu, bramy i zjazdu
z odrebnego opracowania. Nie zmieniac kierunku odptywu na dziatki sgsiednie.

Tereny naruszone poza utwardzeniami oczyscic z gruzu, wyrdwnac i odtworzy¢ warstwe ziemi urodzajnej
z humusu zdatnego do wykorzystania. Warstwe humusu wykona¢ o grubosci co najmniej 10 cm po osiadaniu w
miejscach odtwarzanych trawnikdw, o ile istniejacy profil i projekt nie wskazujg wiekszej. Wysia¢ mieszanke traw
dostosowang do warunkéw, podlaé i pielegnowaé do uzyskania réwnomiernego pokrycia, bez tysin i chwastow
dominujacych.

Oczyscic i odtworzy¢ stan boiska, wiat, ogrodzen i terenéw uzytych na zaplecze. Usungc¢ zabezpieczenia
tymczasowe po ustaniu zagrozen, odpady, nadmiar gruntu i resztki opakowan. Przed odbiorem sprawdzié
dziatanie odptywu z dachu i nawierzchni, podczas opadu lub préby polewania, z dokumentacjg wynikow.

4.25. ROZRUCH | PRZYGOTOWANIE DO UZYTKOWANIA

Po zakonczeniu robdét przeprowadzié wspdlny rozruch instalacji, obejmujgcy jednoczesng prace
ogrzewania, wentylacji, podgrzewaczy i oswietlenia. Sprawdzi¢ bilans obcigzenia elektrycznego, dziatanie
zabezpieczen, regulacje temperatury, doptyw Swiezego powietrza, odprowadzenie skroplin i $ciekdw oraz
szczelno$é potgczen miedzy modutami. Préby wykonac¢ na obiekcie po jego ostatecznym ustawieniu, niezaleznie
od préb fabrycznych.

Wykona¢ koricowq kontrole dostepnosci z pomiarem Swiatta drzwi, korytarza, WC, spadkéw, podestow i
poreczy, a takze kontrole przej$s¢ ewakuacyjnych i oznakowania. Przekazac instrukcje uzytkowania obejmujaca
limit 15 osdb, okresowe uzytkowanie, harmonogram ogrzewania, ochrone przed zamarzaniem, czyszczenie
filtrow, konserwacje powtok i uszczelnien, przeglady urzadzen i postepowanie po dtuzszym nieuzytkowaniu.

Przeszkoli¢ przedstawiciela zamawiajgcego z obstugi rozdzielnicy, zawordw, podgrzewaczy, split,
termostatow i wentylacji. Usung¢ ostony transportowe, oczys$ci¢ wnetrza i wywietrzy¢ materiaty wykonczeniowe.
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Przekaza¢ dokumenty wykonawcy niezbedne do zawiadomienia o zakonczeniu budowy lub uzyskania pozwolenia
na uzytkowanie.
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5. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT

5.1. ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Wykonawca odpowiada za statg kontrole jakosci, identyfikacje partii i zgodnos¢é robot. Przedstawi plan
kontroli z terminami odbioréw, metodami badan, osobami odpowiedzialnymi i punktami zatrzymania. Inspektor
ma dostep do miejsca produkcji i budowy w zakresie umowy; kontrola fabryczna obejmuje réwniez warstwy
przegréd przed ich zakryciem.

Wyniki muszg odnosi¢ sie do konkretnych elementéw i etapdéw. Przyrzady majg miec¢ aktualne
sprawdzenie lub kalibracje, jezeli jest wymagana dla wiarygodnosci pomiaru. Badania specjalistyczne wykonuja
kompetentne osoby lub laboratoria. Koszt rutynowych badan wymaganych specyfikacjg jest zawarty w cenie, a
koszt powtérzen po usunieciu wad ponosi wykonawca.

Minimalny plan kontroli przedstawiono ponizej. Podane czestotliwosci sg wymaganiami minimalnymi.

Element lub etap

Zakres i czestotliwos¢

Dokument i warunek kontynuacji

Wytyczenie i rzedne

Osie, obrys, reper i poziom przed
wykopem oraz przed montazem

Szkic geodety; zgodnos¢ z PZT i
fundamentem

Grunt w dnie wykopu

Caty obrys, po odstonieciu i po kazdej
naprawie

Protokét odbioru geotechnicznego przed
kruszywem

Podbudowa fundamentu

Co najmniej 3 punkty kazdej warstwy,
dodatkowo naprawy

Wyniki zageszczenia; Is i rzedne zgodne z pkt
4.4

Zbrojenie, przepusty i
uziom

Catosc¢ przed betonowaniem

Protokdt robot zanikajgcych, fotografie i
pomiary

Beton ptyty

Dostawy, konsystencja, minimum 1
zestaw 3 probek na dzienng partie

Dokumenty dostaw, wyniki i dopuszczenie
do obcigzenia

Fundament przed

Wszystkie punkty podparcia i kotwy

Protokot geometrii, izolacji i wytrzymatosci

montazem
Moduty w wytwaorni Kazdy modut; WarSt\.Ny.I instalacje przed Protokoét fabryczny, identyfikacja i zdjecia
zamknieciem
Konstrukcja i Wszystkie ztgcza wizualnie; powtoki i

zabezpieczenia

badania wg projektu

Protokoty ztgczy, grubosci powtok i R 30

Obudowa, dach i stolarka

Catosc¢ po zespoleniu; préba zraszania

Brak przeciekéw, zgodna geometria i
klasyfikacje

Przytgcza i instalacje
wodne

Kazdy odcinek przed zakryciem oraz
catos¢ po montazu

Préby szczelnosci, geodezja, odbiory
gestorow

Kanalizacja zewnetrzna

Caty odcinek: szczelnos¢ i CCTV

Protokdt PN-EN 1610 oraz raport i film

Elektryka

Wszystkie obwody i potaczenia ochronne

Protokoty odbiorcze PN-HD 60364-6

Wentylacja, split i
ogrzewanie

Wszystkie urzgdzenia i punkty przeptywu

Pomiary, regulacja, préby pracy i szkolenie

Nawierzchnie i
dostepnosé

Kazda warstwa; catos¢ gotowych dojsc i
podestéw

Zageszczenie, rzedne, rownosc i karta
pomiarow
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Wynik niezgodny wymaga okreslenia przyczyny, oznaczenia zakresu, zatwierdzenia naprawy i
powtdrnego badania. Nie dopuszcza sie usredniania wyniku niezgodnego z wynikami badan innych elementéw.
Ocena odstepstwa konstrukcyjnego wymaga udziatu projektanta.

5.2. CERTYFIKATY, DEKLARACIJE | DOKUMENTY WYROBOW

Dla wyrobdw wymagajgcych oznakowania CE lub znakiem budowlanym wykonawca przekazuje wtasciwe
deklaracje i dokumenty oceny zgodnosci, w rezimie prawnym obowigzujgcym dla danego wyrobu i daty
wprowadzenia do obrotu. W szczegdlnosci uwzglednié przepisy przejsciowe miedzy rozporzadzeniami UE nr
305/2011i2024/3110.

Dokumentacja obejmuje odpowiednio deklaracje wfasciwosci uzytkowych lub wtasciwy dokument
nowego rezimu CPR, krajowg deklaracje, europejskg lub krajowg ocene techniczng, certyfikat jednostki
notyfikowanej, jezeli wymagany systemem, instrukcje i oznakowanie. Dla wyrobdw niewchodzacych w ten zakres
wymagane sg dokumenty ich zgodnosci i bezpiecznego zastosowania. Dokumenty majg identyfikowaé typ,
producenta, wtasciwosci i przeznaczenie zgodne z faktycznym wbudowaniem.

Dla budynku wymagane dodatkowo: obliczenia konstrukcji i kotew, dokumenty ram i potgczen,
klasyfikacje ogniowe uktaddw, instrukcja zabezpieczenia R 30, zestawienie i obliczenia U, parametry stolarki,
dokumenty wykonczenia, schematy instalacji, dokumenty urzadzen i protokoty badan.

5.3. DOKUMENTACJA KONTROLI | DOKUMENTY BUDOWY

Prowadzi¢ dokumentacje wymagang prawem i umowa: dziennik budowy w wymaganej formie, protokoty
przekazania terenu i odbioréw, zatwierdzenia materiatéw, uzgodnienia projektowe, wyniki badan, szkice
geodezyjne, dokumentacje zdjeciowg i rejestr niezgodnosci. Dokumenty przechowywaé w sposéb
zabezpieczajacy przed utratg i udostepnia¢ zamawiajgcemu.

Protokoty badan majg podawac date, obiekt, element, metode, warunki, przyrzad, wynik liczbowy,
kryterium i ocene osoby uprawnionej lub kompetentnej. Zmiany nanosi¢ na rysunki powykonawcze i potwierdzac
przez osoby uprawnione.
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6. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

6.1. ZASADY WYKONYWANIA POMIAROW

Przedmiar okresla przewidywany zakres na etapie zamodwienia. Obmiar ustala rzeczywiscie wykonany i
odebrany zakres zgodny z umowag, z uwzglednieniem przyjetego sposobu wynagrodzenia. Pomiar przeprowadzaé
na podstawie dokumentacji, szkicow i pomiaréw w terenie, bez wielokrotnego liczenia tych samych warstw lub
objetosci.

Roboty zakrywane mierzy¢ przed zakryciem i udokumentowaé. Wymiary liniowe podawaé¢ w metrach,
powierzchnie w m?, objetosci w m3, mase w kg lub t. Zasady potracania otwordw i liczenia dodatkow okresla opis
pozycji i wiasciwe zatozenia podstawy kosztorysowej, o ile wigczono je do umowy.

Wykopy obmierza¢ w stanie rodzimym, a podbudowy i zasypki w stanie po zageszczeniu. Spulchnienie
urobku uwzglednia sie wytgcznie w kalkulacji transportu. Nie ptaci sie za przegtebienie, nadmierne poszerzenie,
straty materiatowe i poprawki spowodowane btedem wykonawcy.

6.2. JEDNOSTKI OBMIAROWE

Rodzaj robét Jednostka Zasada zakresu
Budynek kontenerowy kompletny kpl. Jeden gotowy budynek z eIemen.tami i instalacjami objetymi
pozycjq
Wykopy, zasypki, kruszywo i beton m3 Objetos¢ geometrii projektowej,. kruszywo i zasypka po
zageszczeniu
M ok i . . . h
Zbrojenie t lub kg asa projektowa stali wbudowanej, bez nieuzgodnionyc
strat
Izolacje i warstwy nawierzchni m? Powierzchnia wykonanej i odebranej warstwy
Rurociagi, kabel i uziom m Dtugos¢ po osi, wedtug opisu pozycji i zakresu ksztattek
. . . Dtugosé elementdw wbudowanych, bez naktadania
Obrzeza, palisady i porecze m .
zakresow
Studnie, urzadzenia i armatura szt. lub kpl. Kompletny zamontowany i uruchomiony element
Préby, geodezja i dokumentacja kpl. Zakres wskazany pozycjg lub wliczony w cene elementu

Roboty i instalacje ujete w komplecie kontenera nie podlegajg ponownemu rozliczeniu jako odrebne
pozycje, chyba Zze umowa wyraznie rozdziela zakres. Granice miedzy instalacjag wewnetrzng a przytgczem nalezy
przypisa¢ w zestawieniu zakreséw przed zawarciem umowy.

6.3. OBMIAR ROBOT

Obmiar przedstawia wykonawca w terminach umownych, z dokumentami pozwalajgcymi odtworzy¢
obliczenie. Zamawiajacy lub inspektor weryfikuje ilosci i jakos¢; podpisanie obmiaru nie oznacza akceptacji robét
wadliwych ani dodatkowych. Przy wynagrodzeniu ryczattowym obmiar petni funkcje kontrolng i nie wptywa na
wysokos¢ wynagrodzenia.

Pozycje powtdrzone lub o niezgodnych dtugosciach nalezy wyjasni¢ przed rozliczeniem. W szczegdlnosci
nie dublowaé podsypki przytgcza wodociggowego ani wywozu i rozplantowania tego samego urobku. Obmiar
robot dodatkowych wykonywac oddzielnie, po ich uprzednim zleceniu w wymaganym trybie.
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7. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

7.1. RODZAJE | WARUNKI ODBIOROW

Odbiory obejmujg roboty zanikajgce, odbiory czesciowe, odbiory poszczegdlnych zakreséw i instalacji
oraz odbidr koncowy. Gotowos¢ zgtaszaé z wyprzedzeniem przewidzianym umowa i harmonogramem. Zakrycie
elementu bez umozliwienia kontroli moze skutkowaé koniecznoscig jego odstoniecia na koszt wykonawcy.
Odbidr fabryczny nie wytgcza odpowiedzialnosci za stan po transporcie i montazu.

7.1.1 ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbiorowi przed zakryciem podlegajg: podtoze gruntowe, kazda warstwa podbudowy, podkiad,
zbrojenie i przepusty, uziom, instalacje pod ptyta, izolacje fundamentu, kotwy i podparcia, warstwy podtogi i
przegréd, wzmocnienia uchwytéw, zabezpieczenia ogniowe, pofaczenia ram, ukryte instalacje, rury i kable
zewnetrzne oraz kolejne warstwy nawierzchni.

Podstawg odbioru s3 ogledziny, pomiary, wyniki badan, zgodnos¢ materiatdw i dokumentacja
fotograficzna. Protokdt powinien wskazywac lokalizacje, zakres, dokumenty, wynik oraz zgode na dalsze roboty
lub wymagane poprawki. Dokumentacja fotograficzna stanowi uzupetnienie pomiaréw i badan.

7.1.2 ODBIOR CZESCIOWY

Odbidr czesciowy moze dotyczy¢é fundamentu, zakonczonej prefabrykacji, zespolonego budynku,
przytaczy lub zagospodarowania. Warunki i skutki ptatnicze ustala umowa. Odbidr czeSciowy potwierdza zakres i
jakos¢ danego etapu, lecz nie stanowi dopuszczenia catego obiektu do uzytkowania. Usterki i terminy ich
usuniecia wpisac¢ do protokotu.

7.1.3 ODBIOR POSZCZEGOLNYCH ROBOT | INSTALACII

Dla robot konstrukcyjnych sprawdzi¢ geometrie, no$nos¢ potwierdzong dokumentacjg, ztgcza, kotwy i
zabezpieczenia. Dla obudowy: klasyfikacje, izolacyjnos¢, ciggtos¢ i szczelnosé¢, stan powtok i odwodnienie. Dla
wykonczenia: rownos$é, trwatosé, bezpieczenstwo, higiene i dostepnosé. Dla przytgczy i instalacji: protokoty
badan, regulacji, pomiaréw i wymaganych odbioréw gestoréw.

Instalacje odbieraé¢ po ostatecznym potgczeniu modutédw. Proby wody, kanalizacji i wentylacji musza
odnosi¢ sie do rzeczywiscie wykonanego uktadu. Elementy z wynikiem niezgodnym podlegajg naprawie i
ponownemu odbiorowi.

7.2. ODBIOR KONCOWY

Odbiér koncowy nastepuje po zakonczeniu catego zakresu, usunieciu wad uniemozliwiajgcych
bezpieczne uzytkowanie, uporzadkowaniu terenu, wykonaniu préb i przekazaniu dokumentacji. Komisja
sprawdza zgodnos¢ funkcji Swietlicy dla 15 osdb, zakres umowny, jakos¢, dostepnosc, ewakuacje i wspotprace
instalacji. Wady wptywajgce na bezpieczenstwo, szczelnos$¢, ochrone przeciwporazeniowa, ochrone pozarowg
lub wymagane parametry stanowig podstawe odmowy odbioru odpowiedniego zakresu do czasu ich usuniecia.

Dokumentacja odbiorowa obejmuje rysunki powykonawcze, potwierdzone zmiany projektowe,
inwentaryzacje geodezyjng i wymagane potwierdzenie jej przekazania do zasobu, protokoty robét zanikajgcych i
badan, dokumenty materiatéw, obliczenia i klasyfikacje, odbiory przytaczy, schematy instalacji, instrukcje, karty
gwarancyjne i protokét szkolenia. Przekazac takze dokumenty wykonawcy niezbedne do zakonczenia budowy, a
Swiadectwo charakterystyki energetycznej w zakresie wymaganym prawem i umowa.

Dokumenty uporzadkowa¢ wedtug branz i numerdw elementdw, w formie papierowej i elektronicznej
przewidzianej umowgq. Protokdt koricowy zawiera sktad komisji, date, zakres, wynik, wykaz ewentualnych
usterek, terminy i sposdb potwierdzenia ich usuniecia. Uzytkowanie obiektu mozna rozpoczaé¢ po dopetnieniu
obowigzkéw wynikajgcych z Prawa budowlanego.
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8. ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

8.1. ROBOTY TYMCZASOWE

Roboty tymczasowe obejmujg ogrodzenie, oznakowanie, zabezpieczenie wykopodw, lokalne odwodnienie
przewidziane technologig, pomosty, ostony, zaplecze, tymczasowe drogi i stanowisko dZwigu oraz demontaz tych
urzadzen. Jezeli nie wydzielono ich w osobnych pozycjach, koszty ujmuje sie w cenach witasciwych robodt lub
kosztach ogdlnych. Nie rozlicza sie ich powtérnie pod odmienng nazwa.

8.2. PRACE TOWARZYSZACE

Do prac towarzyszacych nalezg: organizacja dostaw, geodezja w wymaganym zakresie, kontrola
materiatdéw, badania i pomiary, zabezpieczenie uzbrojenia, ochrona sgsiadéw i zieleni, czyszczenie, wywdz
odpaddéw, dokumentacja powykonawcza i szkolenie. Jezeli przedmiar zawiera odrebne pozycje geodezji, CCTV
lub préb, rozlicza sie je w tych pozycjach, bez jednoczesnego naliczania w innej cenie jako osobnej naleznosci.

8.3. ZAKRES CENY JEDNOSTKOWEJ

Cena obejmuje robocizne, materiaty z kosztami zakupu i dostawy, sprzet, transport technologiczny,
montaz, tgczniki, akcesoria i materiaty pomocnicze, straty technologiczne, zabezpieczenia, kontrole jakosci,
odpady, uporzadkowanie oraz koszty posrednie i zysk, zgodnie z zasadami kalkulacji umowy. Podatek VAT
rozlicza sie wedtug warunkéw zamédwienia.

Cena kompletu budynku kontenerowego obejmuje dokumentacje producenta w zakresie dostawy,
prefabrykacje, zabezpieczenia konstrukcji, wszystkie warstwy przegrdd, stolarke, wykornczenie, wyposazenie
sanitarne i zaplecza wskazane specyfikacjg, instalacje wewnetrzne, urzadzenia grzewcze i wentylacyjne,
automatyke, transport, wymagany pilotaz, dzwig, montaz, kotwy, potgczenia, uszczelnienia, naprawy po
montazu, uruchomienie, badania i dokumentacje. Fundament i przytgcza s3 rozliczane w odrebnych pozycjach,
jezeli tak okresla kosztorys i umowa.

Cena nawierzchni lub instalacji obejmuje kompletnos¢ zakresu wynikajgca z opisu pozycji i dokumentacji;
nie wolno jednoczesnie ujmowaé tej samej tawy, podsypki, ksztattki lub pomiaru w kilku pozycjach. Zakres
graniczny dostawca modutéw—wykonawca fundamentéw—wykonawca przytaczy nalezy ustali¢ przed realizacjg,
bez pozostawienia nieprzypisanego potaczenia.

8.4. ROZLICZENIE ROBOT DODATKOWYCH | ZAMIENNYCH

Roboty dodatkowe i zamienne wymagajg stwierdzenia potrzeby, opisu zakresu, uzgodnienia
projektowego, wyceny i zatwierdzenia przez zamawiajgcego w trybie przewidzianym umowag oraz prawem. Wpis
do obmiaru lub dostarczenie materiatu nie stanowig zlecenia robdét dodatkowych. W sytuacji bezposredniego
zagrozenia wykonawca podejmuje niezbedne zabezpieczenie i niezwtocznie powiadamia kierownika oraz
zamawiajgcego, dokumentujac przyczyne i zakres.

8.5. KOSZTY NIEPODLEGAJACE ODREBNEMU ROZLICZENIU

Odrebnej zaptacie nie podlegajg poprawki i badania powtdrne po wadach wykonawcy, wymiana
uszkodzonych dostaw, straty ponad zakres prawidtowej technologii, nieuzgodnione poszerzenia wykopdw,
naprawy uszkodzonego mienia, usuwanie wtasnych odpaddéw i zabezpieczenia wynikajgce z przyjetej organizacji
robot, jezeli umowa nie wydziela ich odrebnie. Nie stanowig dodatkowej roboty czynnosci konieczne do
kompletnosci zamdwionego elementu w zakresie jednoznacznie okreslonym dokumentacjg i umowa.
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9. PRZEPISY ZWIAZANE | DOKUMENTY ODNIESIENIA

9.1. DOKUMENTACIJA INWESTYCJI

Projekt architektoniczno-budowlany , Budowa swietlicy wiejskiej”, Franopol, dziatka nr ewid. 249.
Integralng czescig specyfikacji jest rysunek konstrukcyjny PF.01 (zatgcznik A).

9.2. PRZEPISY PRAWA

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane, z pdzniejszymi zmianami,

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegoétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdow technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r. poz. 1225, z pbzniejszymi
zmianami), stosowane w zakresie i na podstawie wtasciwych przepiséw przejsciowych,

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdétowego zakresu i formy
projektu budowlanego, z pdzniejszymi zmianami. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003
r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych.

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektdw budowlanych i terenéw, z pdzniejszymi zmianami.
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych. Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) nr 305/2011

Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2024/3110 w zakresie obowigzujgcym dla danego
wyrobu, z uwzglednieniem ich przepiséw przejsciowych.

Ustawa z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. — Prawo zamdwien publicznych, w zakresie wiasciwym dla zamowienia i
zmian umowy.

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach oraz ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony
srodowiska.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody i przepisy ochronne wfasciwe dla Parku
Krajobrazowego ,Podlaski Przetom Bugu”. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych oraz
przepisy dotyczace zajecia pasa drogowego i organizacji ruchu, jezeli zakres robét ich wymaga.
Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2024/573 w sprawie fluorowanych gazéw
cieplarnianych, wraz z przepisami wykonawczymi i krajowymi w zakresie witasciwym dla zastosowanego
czynnika i urzadzen.

Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynkéw w zakresie wtasciwym dla
obiektu. Przepisy dotyczgce kwalifikacji oséb wykonujgcych i sprawdzajacych instalacje elektryczne oraz
urzadzen podlegajacych dozorowi technicznemu.

9.3. NORMY | DOKUMENTY TECHNICZNE

PN-EN 1990 oraz wtasciwe czesci PN-EN 1991, PN-EN 1992, PN-EN 1993 i PN-EN 1997 wraz z wtasciwymi
zatgcznikami krajowymi — podstawy projektowania, oddziatywania, konstrukcje betonowe i stalowe oraz
projektowanie geotechniczne.

PN-EN 16907 — roboty ziemne, w zakresie wtasciwym dla wykonywanych robot.

PN-EN 206 i PN-B-06265 — beton i krajowe uzupetnienie wymagan;

PN-EN 13670 — wykonywanie konstrukcji z betonu;

PN-EN 12350 i PN-EN 12390 — badania mieszanki betonowej i betonu;
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PN-EN 10080 — stal do zbrojenia betonu. Wymagania dokumentacyjne i odbiorowe dotyczgce zbrojenia
przyjmowac wedtug projektu oraz specyfikacji wykonawczej konstrukcji.

PN-EN 1090-1 — ocena zgodnosci elementéw konstrukcyjnych;

PN-EN 1090-2+A1:2024-10 — wymagania techniczne wykonania konstrukcji stalowych;

PN-EN 1090-4 — elementy konstrukcyjne profilowane na zimno w odpowiednim zakresie;

PN-EN I1SO 9606-1, PN-EN ISO 15614-1 i PN-EN ISO 5817 — kwalifikacje spawaczy, kwalifikowanie technologii i
ocena niezgodnosci spawalniczych.

PN-EN ISO 12944 i PN-EN ISO 8501-1 — ochrona antykorozyjna i przygotowanie podtoza.

PN-EN 14509 — samonosne ptyty warstwowe w obustronnej oktadzinie metalowej;

PN-EN 13501-1, PN-EN 13501-2 i PN-EN 13501-5 — klasyfikacje ogniowe odpowiednio reakcji na ogien,
odpornosci ogniowej i oddziatywania ognia zewnetrznego;

PN-B-02867 — ocena rozprzestrzeniania ognia przez Sciany zewnetrzne w zakresie wtasciwego zastosowania.
PN-EN ISO 6946, PN-EN ISO 10211 i PN-EN ISO 13370 — opory cieplne, mostki i przenoszenie ciepta przez
grunt;

PN-EN ISO 13788 — ocena wilgotnosciowa w granicach stosowalnos$ci metody.

PN-EN 14351-1 — okna i drzwi zewnetrzne;

PN-EN 12600 — badanie i klasyfikacja szkfa przy uderzeniu wahadtem;

PN-EN 179 lub PN-EN 1125 — odpowiednio dobrane zamkniecia wyjs¢.

PN-EN 300 — ptyty OSB;

PN-EN ISO 10874 - klasyfikacja elastycznych pokry¢ podtogowych;

PN-EN 13893 i PN-EN 16165 — wtasciwe metody oceny poslizgu w granicach ich zastosowania; norma wyrobu
dla zamoéwionej wyktadziny PVC oraz instrukcje systemu podtoze—klej—wyktadzina.

PN-EN 806-4 i PN-EN 1717 — wykonanie instalacji wody i ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem;

PN-EN 12056 — kanalizacja grawitacyjna w budynkach;

PN-EN 805 — wymagania dotyczace zewnetrznych systemdéw wodociggowych;

PN-EN 12201 - systemy przewoddéw PE;

PN-EN 1401-1 — przewody kanalizacyjne PVC-U;

PN-EN 1610 — budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych;

PN-EN 1917 i PN-EN 124 — studzienki betonowe oraz zwieniczenia.

PN-B-03430 z wtasciwg zmiang Az3 i przepisy powofujace te norme — wentylacja w zakresie wtasciwym dla
funkcji obiektu;

PN-EN 12599 — badania odbiorcze instalacji wentylacji i klimatyzacji;

PN-EN 378 — bezpieczenstwo instalacji chtodniczych i pomp ciepta;

PN-EN 12831-1 — obliczanie projektowego obcigzenia cieplnego.

PN-HD 60364, w szczegdlnosci PN-HD 60364-6:2016-07 wraz z wtasciwymi zmianami — instalacje elektryczne i
sprawdzanie;

PN-EN 62305 — ochrona odgromowa w zakresie projektu;

PN-EN 12464-1:2022-01 — o$wietlenie wnetrz;

PN-EN 1838 i PN-EN 50172 — oswietlenie awaryjne w razie jego zastosowania;

PN-EN ISO 7010 — znaki bezpieczenstwa.

PN-EN 1338, PN-EN 1340, PN-EN 13242 i PN-EN 13285 — kostka betonowa, krawezniki/obrzeza, kruszywa i
mieszanki niezwigzane w zakresie odpowiednim dla wyrobu. Pozostate normy wyrobu i metody badan
dobiera sie do zatwierdzonych materiatéw, bez zastepowania wymagan dokumentacjg materiatu o innym
przeznaczeniu.
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UWAGI DO RYSUNKU PLYTY FUNDAMENTOWEJ
1. Piyte fundamentowq grubosci 25 cm wykona¢ z betonu C20/25, klasa ekspozycii

02.11.2026 godz.12:55

BIK—ZELBET®| PB_SWIETLICA_FRANOPOL_GM_SARNAKI.dwg

BIK—STAL ®
BIK—BASE®

XC2.
RZUT PLYTY FUNDAMENTOWEJ PI_— 01 2. Zbrojenie ze stali A=IlIN, gatunek BS500SP; srednice, rozstawy, zaktady i zakotwienia
d wedltug rysunku.
SKALA 1:50 3. Nominalna otulina zbrojenia c_nom = 50 mm. Stosowa¢ systemowe podktadki
dystansowe.
1210 4. Pod ptytq wykona¢ beton podktadowy C8/10 grubosci 10 cm, na podbudowie z
pospdtki grubosci 95 cm, zageszczanej warstwami do |? = 0,98.
3. Przed betonowaniem sprawdzi¢ podloze, zbrojenie, otuling oraz potozenie przepustow,
r 7 uziomu i kotew mocujgcych budynek.
E 6. Ptyte betonowa¢ w sposdb ciqgly, mieszanke zageszcza¢ mechanicznie. Pielegnacije
! rozpoczq¢ bezposrednio po betonowaniu i prowadzi¢ przez minimum 7 dni, odpowiednio do
i 41610 co15/G warunkéw dojrzewania.
i 1 =1200.0 7. Montaz budynku dopusci¢ po uzyskaniu przez beton wymaganej wytrzymatosci i
_______________________________________________________ U U odbiorze fundamentu.
81610 co15/G i \R | o |DLUGoSe ILOSE DL. LACZNA [m]
1=621.0 ! POZ. PRETA A=IIIN
ETA| [mm] | [m] | prerow| « poz. | razew 810
¥
i 81910 co15/D Poz. PF.01 — Ptyta fundamentowa — 1 szt.
! [=621.0 1] 10 | 6210 | 162 | 1 | 162 100602  |o—L 8
i PROT 9 110 12000 | 82 | 1| 82 984,00 — 12000
41810 co15/D E 3 10 1,050 82 1 82 86,10
L=1200.0 ; DLUGOSC RAZEM [m] 2076,12
i MASA JEDNOSTKOWA [kg/m] 0,617
! MASA [kq] 1280,97
E MASA CALKOWITA [kg] 1280,97
i 1) Opis ksztattu preta: PN—EN ISO 3766 (gabarytowo)
! 2) Opis dtugosci haka: gabarytowy [ Jednostka projekiowa:
L | 3) Drugosc¢ preta L: suma wymiaréw gabarytowych USLUGI INZYNIERYJNE
@ 81 910 <:> 41 910 nwestor
GMINA SARNAKI
41 ¢10 dres UL. BERKA JOSELEWICZA 3, 08-220 SARNAKI
“““““““““““““““““““““““““““““““““““““““ = 105 Obiekt
45 4 BUDOWA SWIETLICY WIEJSKIEJ
9@245: @ 82 910 L= 105 81 ¢1o® 41 ¢1o<:> %@Q @ 82 610 L= 105
Adres
FRANOPOL, GM. SARNAKI, DZ. NR EW.249
Projektanci
Konstrukcja mgr inz. Michat Kruzel MAZ/0084/PBKb/25
Stadium PROJEKT TECHNICZNY
Branza KONSTRUKCJA
Nazwa rysunku a 102026
SZCZEGOt ZBROJENIA e
PLYTY FUNDAMENTWEJ 1:50
Nrrys.




